



W trosce o bagna i ludzi

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

ZP.26.11.2020
OP.40.1.2017

Osowiec-Twierdza, dnia 10 lipca 2020 r.

do: wszystkich Wykonawców
w postępowaniu ZP.26.11.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.26.11.2020 na „Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”

Zmiana treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” w poniższym zakresie:

1. W rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania, dla części X w pkt. 2, ppkt. 3, lit. b2

było:

„b2 co najmniej 2 ekspertami ds. krajobrazu, z wyższym wykształceniem przyrodniczym*, z co najmniej tytułem zawodowym magistra, posiadającymi doświadczenie w inwentaryzacji i ocenie jednostek krajobrazowych, tj. który w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa opracowania obejmujące swym zakresem inwentaryzację i ocenę krajobrazów/mikrokrajobrazów i/lub audyt krajobrazowy;

* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie: biologiczne, leśne, geograficzne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.”

jest:

„b2 co najmniej 2 ekspertami ds. krajobrazu, z wyższym wykształceniem przyrodniczym* lub technicznym**, z co najmniej tytułem zawodowym magistra, posiadającymi doświadczenie



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

w inwentaryzacji i ocenie jednostek krajobrazowych, tj. każdy z nich w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa opracowania obejmujące swym zakresem inwentaryzację i ocenę krajobrazów/mikrokrajobrazów i/lub audyt krajobrazowy;

* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie: biologiczne, leśne, geograficzne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska;

** za wyższe wykształcenie techniczne uznaje się wykształcenie architektura krajobrazu."

2. W SIWZ w załączniku 1 Opis przedmiotu zamówienia. Część XIV. E. d. (str. 232)

było:

d) „zapewnienie na każde spotkanie cateringu dla uczestników (członków Rady Gminy, Zespołu Lokalnej Współpracy, Rady Naukowej BbPN, sołtysów, przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), składającego się z obiadu i 2 przerw kawowych (łącznie ok. 1450-1500 obiadów i 2950-3000 przerw kawowych),"

jest:

d) „zapewnienie na każde spotkanie cateringu dla uczestników (członków Rady Gminy, sołtysów, Zamawiającego i ewentualnych przedstawicieli Wykonawcy), składającego się z obiadu i 2 przerw kawowych (łącznie ok. 1450-1500 obiadów i 2950-3000 przerw kawowych),"

3. W rozdziale XII - Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

było:

„1. Ofertę zgodną z załączonym do SIWZ Formularzem Ofertowym a także wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia należy przestać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10.00.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 38."

jest:

„1. Ofertę zgodną z załączonym do SIWZ Formularzem Ofertowym a także wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia należy przestać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> do dnia 28.07.2020 r. do godz. 11.30.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 38."

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SIWZ:

1. „Załącznik nr 7 do SIWZ. Jaki zakres prac terenowych należy wykonać w III i IV kwartale 2020 roku, a jaki w I kwartale 2021 roku w ramach operatu lądowych ekosystemów nieleśnych (część IV) i operatu ochrony flory (część V)?”

Wykonawcy będą zobligowani do dotrzymania terminów realizacji poszczególnych zadań wskazanych w SIWZ, zwłaszcza terminów wskazanych w Załączniku 1 Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie (wzór umowy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ). Po podpisaniu umowy nastąpi uzgodnienie i podpisanie szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia, w którym zostaną podane dokładne terminy wykonania poszczególnych zadań wymienionych w OPZ.

Zgodnie z OPZ, wykonawca operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych (części IV zamówienia) w III i IV kwartale 2020 r. powinien realizować następujące zadania:

- a) zebranie dostępnych publikacji i materiałów niepublikowanych, zebranie istniejących zdjęć fitosocjologicznych, przygotowanie podkładów mapowych, warstw GIS oraz formularzy terenowych (zadania nr 1, 2 i 3 opisane w OPZ na str. 46-47).
- b) W tym okresie wykonawca powinien rozpocząć przygotowanie mapy nieleśnej roślinności rzeczywistej BbPN (zadanie 4 z OPZ, str. 47-50), zwłaszcza analizę istniejących map i dokumentacji fitosocjologicznej, kartowanie teledetekcyjne roślinności Basenu Środkowego, przeprowadzić wstępną kameralną weryfikację i generalizację istniejących map roślinności Basenu Dolnego i Górnego, typowanie obszarów do weryfikacji w terenie, m.in. wykazanych tylko na ww. mapach teledetekcyjnych płaty siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej a niewykazanych w projekcie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy. W przypadku odpowiednich warunków pogodowych we IX-X.2020 r. i możliwości czasowych wykonawcy operatu wskazanym byłoby przeprowadzenie w terenie weryfikacji siedliska 6410 (łąk trzęślicowych) zidentyfikowanych na ww. mapach teledetekcyjnych.
- c) W ramach monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych (zadanie 5 z OPZ, str. 50-52) w III-IV kwartale należy zakupić automatyczne rejestratory zmian poziomu wody i ciśnienia oraz zamontować je w terenie. W przypadku odpowiednich warunków pogodowych i możliwości organizacyjnych wykonawcy wskazanym byłoby rozpoczęcie monitoringu stanu ochrony na części wskazanych stanowisk siedlisk Natura 2000 (pod warunkiem zachowania terminów wskazanych w Metodykach monitoringu GIOŚ).

W I kwartale 2021 r. należy zakończyć kameralne prace przygotowawcze opisane w zadaniu 1 i 2 w OPZ oraz wstępne etapy zadań 4 (w tym wyznaczanie transektów do prac terenowych w B. Środkowym i typowanie obszarów do weryfikacji w terenie w B. Dolnym i Górnym) i 5 oraz przygotować strukturę bazy danych (zadanie 9). W przypadku, gdyby wykonawca chciał rozliczać w IV kwartale 2020 r. lub I kwartale 2021 r. pierwsze etapy prac terenowych, wskazane będzie także

przekazanie ich wyników w postaci produktów wskazanych w opisie zadań 6 (zdjęcia fitosocjologiczne) i 9 (baza danych).

W ramach operatu ochrony flory (części V zamówienia) w okresie III kwartał 2020 r. - I kwartał 2021 r. należy zrealizować przygotowawcze prace kameralne (zadanie 1 z OPZ, str. 59-60). Wskazany byłoby rozpoczęcie jesienią 2020 r. inwentaryzacji niektórych gatunków, wskazanych w zadaniu 2 lit. a z OPZ, str. 60-70, kwitnących jesienią. Szczegółowy zakres prac w tym okresie zostanie uzgodniony pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie podpisywania uszczegółowionego harmonogramu realizacji zadania.

2. OPZ. Część XIV. Według jakich kryteriów Wykonawca ma dokonać wyboru reprezentacji społeczności lokalnej?

W związku z tym, że liczba osób tworzących ZLW nie może przekraczać 60, w przypadku przybycia na I spotkanie ZLW bardzo dużej liczby rolników i mieszkańców miejscowości położonych w granicach BbPN bądź otuliny, Wykonawca powinien zorganizować wybory reprezentacji tej grupy interesariuszy do ZLW, liczącej 10 do kilkunastu osób. Przybyli przedstawiciele powinni dokonać wyboru swoich reprezentantów do ZLW, przy czym co najmniej 50% wybranych reprezentantów powinni stanowić właściciele gruntów położonych w granicach parku.

3. OPZ. Część XIV. Gdzie należy zorganizować spotkania z Radą Naukową, w siedzibie Parku czy poza siedzibą?

Ze względów organizacyjnych wskazanym byłoby organizowanie spotkań z Radą Naukową w siedzibie Parku.

4. OPZ. Część XIV. E. d. (str. 232). Pytanie odnośnie zapisu „Zespół Syntezy zrefunduje przedstawicielom Wykonawców planu koszty dojazdów na spotkania i ewentualnych noclegów”. Jaki koszt należy skalkulować nie mając wiedzy o wybranych Wykonawcach poszczególnych operatów (skąd będą dojeżdżać)? Czy – zakładając, że wybrany Wykonawca będzie dojeżdżał z któregoś z krajów UE – przewiduje się np. jakiś limit na pokrycie kosztów dojazdów?

Zamawiający oszacował kwotę do zrefundowania kosztów dojazdów przedstawicieli Wykonawców planu na spotkania konsultacyjne, na ok. 42 000 zł brutto.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian w SIWZ ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz treść dotycząca minimalnego okresu, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.

p.o. DYREKTORA

Mariusz Słobkowski