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NATURA 2000 NFOSiGW
LIFEOS NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap I

Zatgcznik nr 1
Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

OFERTA

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonym o nadanej nazwie , Udroznienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budowgq jazu,
progow i drogi technologicznej” oferujemy wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
zgodnie postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia za cene w
wysokosci:

Netto: ....cocoveee e Zh, STOWNIE: e e
Podatek VAT: ...... 0: e e ZE, STOWNIE: ettt et s eae e
Brutto: .....ccoooveeeieeceee e Zh, STOWNIE: e

1. Zamowienie wykonamy w terminie do:
Wykonanie robdét budowlanych nastgpi w terminie okreslonym w siwz.

2. Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres 36 (trzydziestu szes$ciu) miesiecy.

3. Akceptujemy warunki ptatnosci wynagrodzenia na zasadach okreslonych projektem
umowy.

4. Oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z warunkami wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
w cenie ofertowej zostaty uwzglednione wszystkie koszty i ryzyka zwigzane z
wykonaniem przedmiotowego zamdwienia. Zakres robdét budowlanych wynikajgcy z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
pozostatych postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ujety zostat w
oferowanej cenie.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

6. Oswiadczamy, iz podczas realizacji zamowienia zamierzamy */nie zamierzamy* polegaé
na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosci finansowej innych podmiotéw.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.
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Wadium w wysokosci 180.000,00 zt., stownie sto osiemdziesigt tysiecy ztotych
WNIesliSMy W dNiu ...oooviiieiiiiiiee e W fOrmie ..o
Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:
Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia projekt
umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiajacego w
terminie wyznaczonym.

Oswiadczamy, ze wszelka korespondencje nalezy prowadzi¢ na adres:

*Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*0Oswiadczamy, ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg
w nastepujgcych dokumentach ztozonych na stronach .........cccceveeveeveveceeceeceennens .

* (niepotrzebne skreslic )

Zatgcznikami do niniejszej oferty s3 :

° Wyceniona tabela elementdéw robét — Zatgcznik nr 10 do siwz
O e
O e
O e et s
Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis i piecze¢ osoby/oséb uprawnionych)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: REN/ZP-MS/C2-C6



b, @

NATURA 2000 NFOSIGW
LIFEO9 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap |.

Zatgcznik nr 2

Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

OSWIADCZENIE
O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie ,Udroznienie koryta rzeki Jegrzni
wraz z budowgq jazu, progow i drogi technologicznej” na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdin. zm.) oswiadczam, iz ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia spetniam
warunki dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(Miejscowosc i data) (Podpis i piecze¢ osoby/osdb uprawnionych)
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Zatgcznik nr 3
Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamodowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie ,Udroznienie koryta rzeki Jegrzni
wraz z budowgq jazu, progow i drogi technologicznej” Oswiadczam, iz nie podlegamy
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdin.
zm.).

(Miejscowosc i data) (Podpis i piecze¢ osoby/os6b uprawnionych)
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Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 4

Nazwa zamowienia, informacje dotyczace zakresu

robot budowlanych, w tym informacje dotyczace Wa’rtc.>sc' . p . L Informacje dotyczace Zamawiajacego
Lp. . . . ) . zamoéwienia Termin zakorczenia zaméwienia e . .
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w brutto w tym nazwa i siedziba Zamawiajacego
postepowaniu
1.
2.

Do niniejszego wykazu nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

(Miejscowos¢ i data)
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Wykonawca:

Zatgcznik nr 5
Zamawiajacy:
Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

WYKAZ OSOB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Szczegotowe informacje dotyczace
zakresu i rodzaju uprawnien

Nr i rodzaj budowlanych, szczegétowe informacje

EARI el Wyksztatcenie oswiadczenie uprawnien dotycz.qce dc'hswmdczer\la.zawodowtlego

w latach budowlanych, potwierdzajace spetnienie warunkéw

data wydania udziatu w postepowaniu oraz
informacje o sposobie dysponowania
osoba

...lat
...lat

Do niniejszego wykazu nalezy takze dotgczyé oswiadczenie, ze osoby te posiadajg wymagane uprawnienia (tj. posiadanie wymaganych przez Zamawiajgcego uprawnien
budowlanych) oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

(Miejscowosc i data)

(Podpis i piecze¢ osoby/osdb uprawnionych)
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Zatqcznik nr 6

Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

OSWIADCZENIE
O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie , Udroznienie koryta rzeki Jegrzni
wraz z budowgq jazu, progow i drogi technologicznej” Oswiadczam, ze wskazane w wykazie
osoby przewidziane do wykonania zamodwienia posiadaja wymagane uprawnienia
budowlane przewidziane w warunkach udziatu w postepowaniu.

(Miejscowosc i data) (Podpis i pieczeé osoby/os6b uprawnionych)
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Zatqcznik nr7

Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o nadanej nazwie , Udroznienie koryta rzeki Jegrzni
wraz z budowgq jazu, progow i drogi technologicznej” Oswiadczam, ie dysponujemy
potencjatem technicznym umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia.

(Miejscowos¢ i data) (Podpis i piecze¢ osoby/osdb uprawnionych)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: REN/ZP-MS/C2-C6



e, @

NATURA 2000 NFOSIGW
LIFEO9 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap

Zatgcznik nr 8
Zamawiajacy:
Biebrzanski Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA, KTORE ZOSTANA POWIERZONE PODWYKONAWCOM
,UdrozZnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budowq jazu, progow i drogi technologicznej”

Rodzaj powierzonej

P czescli zamowienia oraz wartosc

(Miejscowosc i data) (Podpis i piecze¢ osoby/osdb uprawnionych)
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Zatacznik nr 9

Umowa nr..............

zawarta w dniu ................. w Osowiec Twierdza, pomiedzy:

Biebrzanski Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniadz

zwang dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia pod nadang nazwg ,,Udroznienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budowq

jazu, progow i drogi technologicznej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o

wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn.

zm.) na wykonanie robét budowlanych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiot zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych okreslonych
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z udroznieniem koryta rzeki Jegrzni na odcinku pomiedzy Kanatem
Woznawiejskim, a rzekg Martwy Etk, odcinek rzeki o dtugosci L=11,455km. Przedmiot
zamowienia obejmuje  wykonanie jazu rozdzielczego wraz przeptawka,
projektowanego w km 7+103 biegu Kanatu WozZnawiejskiego, szeSciu progéw oraz
drogi technologiczno - dojazdowej do w/w budowli. Budowle zlokalizowane sg w gm.
Gonigdz na terenie Biebrzaniskiego Parku Narodowego. Zadanie jest realizowane w
ramach projektu LIFEO9 NAT/PL/00258 ,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w
Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap 1.”, wspétfinansowanego przez instrument
finansowy LIFE Wspdlnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodne;j.

W ramach projektowanych robét budowlanych przewiduje sie:
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2.1 usuniecie z koryta rzeki starych pali podporowych przy istniejgcych mostach,

2.2 wykoszenie lewostronnej skarpy rzeki na odcinkach przewidzianych do
rozbudowy,

2.3 jednostronng (lewostronng) rozbudowe koryta, polegajgca na odcinkowym
oczyszczeniu brzegdéw rzeki z namutéw,

2.4 usuniecie “ptywajacych” wysp z koryta rzeki, utworzonych na skutek lokalnych
obrywoéw skarp rzeki zbudowanych z torfu, przemieszczajgcych sie w doét rzeki w
czasie wezbran,

2.5 rozplantowanie wydobytego urobku (namutéw) wzdtuz lewego brzegu rzeki.

2.6 Roboty budowlane przygotowawcze i konstrukcyjne.

2.7 Roboty drogowe.

2.8 Roboty montazowe.

3.  Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych do wykonania catego przedmiotu
zamoéwienia, stawiane tym robotom wymagania jakosciowo techniczne, rozmiar
rzeczowy robét budowlanych okresla dokumentacja projektowa wraz z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét stanowigca integralng cze$¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia.

4. Dofaczone do dokumentacji projektowej przedmiary robdt stanowig wytgcznie
poglagdowy obraz zakresu robdt. Przedmiary nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia z uwagi na okres$lony charakter ryczattowej ceny.

5. Biorac pod uwage, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzanskiego Parku
Narodowego oraz obszarach Natura 2000, szczegdlng uwage nalezy potozyé na
aspekty zwigzane z ochrong S$rodowiska oraz wymagania zawarte w decyzji
Srodowiskowej, w tym:

5.1 Zamawiajgcy wymaga by wszelkie prace i roboty budowlane prowadzone byty
poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia,

5.2 Zamawiajacy zakazuje palenia na miejscu wykoszonych traw i porostéw;
wykoszone i wygrabione trawy i porosty majg by¢ wywiezione poza teren parku w
ramach okreslonej ceny ryczattowej,

5.3 Zamawiajgcy wymaga wykorzystania istniejagcych szlakéw komunikacyjnych jako
drég dojazdowych do terenu prowadzonych prac i robdt budowlanych,

5.4 Zamawiajgcy wymaga zastosowania technologii wykonania prac i robdt
budowlanych majacej na celu maksymalng ochrone istniejgcego terenu.
6. Zamawiajagcy wymaga by wszelkie prace i roboty budowlane zwigzane z

ksztattowaniem koryta rzeki byty prowadzone pod nadzorem dwéch specjalistow w
zakresie botaniki i mieczakdéw. W przypadku zlokalizowania siedlisk mieczakéw w
korycie rzeki Jegrzni w miejscu prowadzenia robdt, nalezy dokonaé przeniesienia
mieczakdw w miejsce wskazane przez wskazanych specjalistéw.

7.  Zamawiajacy informuje, ze prace i roboty budowlane prowadzone beda na terenie
podmoktym - bagiennym, przystepujacy do ich wykonania musi mieé¢ swiadomosc
trudnych warunkéw prowadzenia robdt, w tym o zmiennosci potozenia waéd
gruntowych okresowo uniemozliwiajgcych ich prowadzenie.

8. Wszystkie materiaty podlegajgce wbudowaniu muszg posiadaé dopuszczenie do
obrotu poswiadczone odpowiednim dokumentem, miedzy innymi takim jak
certyfikatem lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.
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9. O ile w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
lub przedmiarach robdt stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub okreslenia wskazujgce na okreslone pochodzenie
produktow lub nazwy wtasne wyrobdw, urzadzen materiatdw lub rozwigzan
technologicznych nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych jakim maja odpowiada¢ wymagane
rozwigzania techniczne i materiatowe, a oznaczeniom tym towarzyszg stowa:
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Oznacza to, ze zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert zawierajgcych rozwigzania réwnowaine o parametrach nie gorszych niz
wskazane w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przy jednoczesnym
zachowaniu funkcjonalnym rozwigzania oferowanego.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych niz podane w opisie
przedmiotu zamdwienia (rownowaznych), ktére to winny byé wykazane na etapie
sktadania oferty przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych
niz okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy w oparciu o art.30 ust.5 ustawy Prawo zamdwien publicznych wymaga
ztozenia w tresci oferty stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie
wymaganych parametrow technicznych i jakosciowych, dobdér rodzaj i forme
dokumentéw potwierdzajacych réwnowaznos¢ rozwigzan Zamawiajacy pozostawia
do decyzji Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, na okres 36 miesiecy liczac od
daty bezusterkowego odbioru koricowego catego zadania.

12.  Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

12.1 Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do roboét realizowanych przez
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci zamdwienia;

12.2 Prowadzenie przez osoby petnigce samodzielne funkcje wpiséw w Dzienniku
budowy wymaganych ustawg Prawo budowlane;

12.3 Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu,
oraz terminie odbioru robodt zanikowych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ do stanu
poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia
kosztéw, jezeli Zamawiajacy nie odbierze tych robdét w terminie 3 dni roboczych
od daty ich zgtoszenia;

12.4 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych elementdw, ich czesci
lub urzadzen w toku realizacji robét budowlanych - naprawiania ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

12.5 Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich
uzgodnien z autorem projektu;

12.6 Wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw w zakresie wykonanych
robot;
12.7 Zakupu materiatéw, transport elementéw i materiatdw budowlanych;
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12.8 Wywiezienia materiatéw pochodzacych z rozbidrki i ich utylizacji;

12.9 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt i utrzymania terenu budowy
w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektéw tymczasowego zaplecza
budowy oraz ich rozbiérki po zakonczeniu budowy w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;

12.10Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy;

12.11Sporzadzenia planu BIOZ;

12.12Wykonania projektu zabezpieczenia BHP;

12.13Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z dokonaniem
stosownych uzgodnien;

12.14Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy;

12.15Zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz;

12.16Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentow
wymaganych przez jednostki finansujace przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

12.17Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy.
Dokumentacje  fotograficzng ~ Wykonawca  zobowigzany jest  ztozy¢
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po uptywie kazdego miesiaca;

12.18 Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy po wykonaniu
robot;

13. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zwotanych przez Zamawiajgcego.

14. Wykonania badan, préb, testéw, odbioréw technicznych;

15. Zaleca sie by Wykonawca zapoznat sie z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia oraz zdobyt wszelkie informacje niezbedne do wtasciwego przygotowania
oferty i prawidlowego wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia z uwzglednieniem wszelkich utrudnien oraz kosztéw mogacych wptyngé
na cene sktadanej oferty.

§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonanie robot budowlanych do 31 grudnia 2015 roku.
2. Termin zakoniczenia okreslony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia

opdznien wynikajacych z:
2.1 przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego o okres ich zaistnienia,

2.2 dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego badz lokalnego)
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt, o okres trwania
wskazanej okolicznosci.

2.3 wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,
przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
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potwierdzony przez Inspektora nadzoru, o okres trwania warunkow
uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

3. W okreslonych ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien strony umowy ustalg nowe
terminy realizacji, z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Termin zakonczenia robdét budowlanych ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu takze
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych tj. robdt innych
niz okreslone w §1 ust.2 niniejszej umowy, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Wstepny termin zakonczenia
zostanie ustalony w protokole koniecznos$ci dotyczagcym wykonania danych robét
dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy. Zmiana terminu wykonania
zamoéwienia dopuszczalna jest rdwniez w okolicznosciach przewidzianych w tresci §12
niniejszej umowy.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznajg zakonczenie przez Wykonawce robdét budowlanych oraz ztozenie
Zamawiajgcemu oswiadczenia o ich zakonczeniu wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajgcymi dokonanie odbioru koficowego catosci robét w terminie okreslonym w
ust 1 z wytgczeniem okolicznosci opisanych w ust. 4.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamédwienia
ustalone zostato zgodnie z przyjetg ofertg w formie wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét oraz postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Z tytutu wykonania catego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych niniejszg umowg i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia stanowiacej
podstawe opracowania oferty Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:

Netto: ..o, Zt, STOWNI@: e e
Podatek VAT: ........ % e Z, STOWNIE: e e
Brutto: .....ccoeeeeeeeceeece s Zh, STOWNI@: e

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
wykonania niniejszego zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
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istotnych warunkdéw zamowienia, uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji, wszelkich
rob6t w tym robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, tymczasowego zasilania w energie elektryczng za pomocg generatora, wody,
ogrodzenie, drogi dojazdowej technologicznej, wykonanie ewentualnych niezbednych
rusztowan, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp. Ryczattowe wynagrodzenie
wykonawcy zawiera wszelkiego rodzaju ryzyka zwigzane z wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia.

§4
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie robdét nastepowac bedzie czesciowo na podstawie wystawionych

czesciowych faktur VAT w oparciu o protokoty czesciowego odbioru robét budowlanych
na koniec kazdego kwartatu. Podstawg wystawienia czesciowej i koncowej faktury VAT
jest bezusterkowy protokédt odbioru czesciowego robdt lub protokdét koricowy odbioru
przedmiotu zamoOwienia podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawicieli stron
umowy. Zapfata wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy nastgpi w terminie 30
dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru
wykonanych robot. Podstawg okreslenia przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
jest harmonogram rzeczowo - finansowy uzgodniony pomiedzy stronami przed
podpisaniem umowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest wraz z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 przedstawic
oswiadczenia Podwykonawcéw stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych naleznosci z
tytutu zleconych Podwykonawcy robot.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

§5
Obowigzki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.1 przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, niezbednych dokumentdéw i

oswiadczen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia;

1.2 przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

1.3 finansowania przedmiotu umowy;

1.4 zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

1.5 dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych niniejszg umowa.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
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przepisami prawa,

2.2 protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy,

2.3 ponoszenia kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy;

2.4 zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy;

2.5 ubezpieczenia budowy i robdt do petnej wysokosci kontraktowej z tytutu szkéd,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci
cywilnej, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i
0s6b trzecich, ktére to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami  budowlanymi. Dowdd ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, jednakze przed
rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
dowodu ubezpieczenia budowy Zamawiajgcy ma prawo dokonaé ubezpieczenia
budowy od ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonych prac na koszt Wykonawcy ponadto uprawniony jest do obcigzenia
wykonawcy karg umowng w wysokosci 20.000,00 zt.

2.6 zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, uczestniczenia
w odbiorze koicowym przedmiotu Zamédwienia;

2.7 dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, prowadzenia robdt i dowozu materiatéw na plac budowy, w sposéb
niepowodujgcy zabrudzenia terendw sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych;

2.8 po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdziniej do dnia
odbioru koricowego;

2.9 zgtaszania do odbioru elementdw robdt zanikajgcych ulegajgcych trwatemu
zakryciu minimum na 3 dni przed ich planowanym zakryciem.

§5
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji umowy jest Inspektor nadzoru, ktory
dziata na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego.

2. Inwestor zastepczy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik robét w osobie:
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§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ...............
2. Strony postanawiaja, ze:

2.1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% w kwocie ............. zt
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,

2.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% w kwocie ............ zt
zabezpieczenia przeznacza sie jako pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi:

3.1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % wartosci
whniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od bezusterkowego odbioru koricowego,

3.2Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci30 % w ciggu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi, po wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca zleci Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

2. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca odpowiedzialny jest
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw oraz jego pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

§8
Prawa autorskie
Dokumentacja projektowa podlega ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994r.0 prawie

autorskim i prawach pokrewnych ( tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.)

§9
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.
2. Okres gwarancji i rekojmi ustala sie na 36 miesiecy liczony od daty bezusterkowego
odbioru koicowego przedmiotu umowy.
3. 0Ogoélne warunki gwarancji jakosci:
3.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety gwarancjg przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: REN/ZP-MS/C2-C6



NATURA 2000 NFOSIGW

LIFEO9 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap |.

3.2

3.3

3.4

budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét;

w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
obiektu, do naprawy nalezy przystgpi¢ niezwtocznie w ciggu 24 godzin od
zgtoszenia wady;

w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktérych konieczna staje sie
wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajgce uzytkowanie obiektu o
parametrach nie gorszych niz pierwotnie zastosowane urzadzenie;

W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron;

usuniecie wad powinno zostaé stwierdzone protokolarnie;

w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu
ktérego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy z
przedmiotu nie mogt korzystadé.

4. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§10
Kary umowne

1. Realizujac obowigzki okreslone niniejsza umowg Wykonawca zobowigzuje sie do

dziatania z najwyzszg starannoscia oraz w sposéb zabezpieczajgcy interesy

Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego bedacego

przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wtasne winy i zaniedbania zaréwno, jezeli

skutki jego bteddw zostang stwierdzone na etapie budowy jak i eksploatacji

obiektow.

3. Za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy dtuzszg niz 30 dni, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy odsetki umowne réwne odsetkom ustawowym.
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4. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne bez wzgledu na
szkody poniesione przez Zamawiajgcego:

4.1 za opdzinienie w terminach okreslonych w §2 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

4.2 za opbinienie w usunieciu stwierdzonych wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdzinienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4.3 jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawartej
umowy, przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 7 dni, kare w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

4.4 za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% wynagrodzenia umownego brutto.

4.5 W przypadku nie zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktéry wykonuje roboty budowlane zwigzane z
przedmiotowym zamoéwieniem, Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary
umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

5.1 za zwioke w odbiorze przedmiotu zamoéwienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupetniajacego

przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

§11
Odbidr robot
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru wpisem w dzienniku

budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiaggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad przed uptywem okresu rekojmi.
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5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia ksiegi obmiaru robdt, ktéra
udostepnia przedstawicielom Zamawiajcego i Inspektorowi nadzoru na kazde zgdanie.

§12
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zakazuje sie pod rygorem niewaznosci istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany oraz okreslit jej warunki w
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie w przypadku:
a)zmiany wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

zmiana ta bedzie konsekwencjg zmiany stawek podatku VAT.

b) Koniecznosci zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamodwienia do
wysokosci $rodkow, ktérymi dysponuje Zamawiajgcy. Zmiana nastgpi w chwili
odstgpienia od czesci robot z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
wykonawcy w oparciu o tres¢ ztozonej oferty.

c) Koniecznosci zmiany terminu zakoriczenia wykonania zamdéwienia, wskazanego we
wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robét ze wzgledu na
okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, zmiana
terminu nastgpi o okres wystepowania okolicznos$ci uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot;

d) Koniecznosci zmiany wyznaczonych w umowie inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy;

e) Koniecznosci zmiany terminu wykonania zamdwienia lub terminéw ptatnosci
bedacych nastepstwem zaistnienia sity wyziszej, zmiana ta nastgpi o okres
wystepowania okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot;

f) Zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy o zamodwienie
publiczne, spowodowanych dziataniem osdb trzecich;

g) Koniecznosci zmiany termindw zwigzanej z zapewnieniem finansowania zamdwienia;

h) Koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych
przez Zamawiajgcego, zmiany umowy nastgpig odpowiednio z uwzglednieniem
obnizenia wartosci wynagrodzenia wykonawcy;
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i) Wystgpienia koniecznych zamiennych rozwigzan podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ktére nie wptywaja na zmiane wynagrodzenia
wykonawcy i terminy wykonania zamdwienia.

§13
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkdow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania okresu

wypowiedzenia jezeli:

2.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Wykonawcy,

2.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

2.3  Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2.4 w przypadku braku s$rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
ograniczy¢ zakres rzeczowy,

2.5 w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdét nie odpowiada
obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlanych. W takich przypadkach rozwigzanie umowy nastepuje w trybie
natychmiastowym.

2.6 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze woweczas odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

4.1 Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do czynnosci
zwigzanych z odbiorem robot.

4.2 Zamawiajacy nie przestrzega warunkdéw ptatnosci okreslonych w &4 niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawecy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za

wykonane i odebrane czesci umowy do dnia, w ktéorym powzigt wiadomosé o

odstgpieniu od umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej
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czesci umowy, oraz nie bedzie zgtaszat roszczen z tytutu utraconego ewentualnego

zysku.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

8.1 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

8.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy, Wykonawca
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy,

8.3w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku i
rozliczenia robot Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje,
ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robét.

§14
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy:

1.1 Kodeksu Cywilnego,
1.2 Ustawy Prawo zamowien publicznych,
1.3 Prawa Budowlanego,

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy Sad dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. 1. Harmonogram rzeczowo — finansowy
Tabela elementéw robot (zatgcznik nr 10 do siwz)
Dokumentacja projektowa
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

un kW

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zamawiajacy:

Biebrzanski Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniadz

Wykonawca:

Zatgcznik nr 10

L.p. Nazwa Zadania Wskaznik udziatu | Warto$¢ NETTO w
elementu/cena zt
[%]
1. Udroznienie Jegrzni 100 %
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 4%
1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE 1%
1.3. WYKONANIE UDROZNIENIA KORYTA 95%
RZEKI JEGRZNI
2. Jaz, progi i droga technologiczna 100 %
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3%
2.2 WYKQNANIE DROGI TECHNOLOGICZNEJ | 55%
PLACOW MANEWROWYCH
2.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI PROGOW 29%
2.3.1. | Roboty ziemne i odwodnieniowe 6 %
2.3.2. | Zabicie $cianki szczelnej 14%
2.3.3. | Roboty konstrukcyjne i umocnieniowe 9%
2.4 WYKONANIE KONSTRUKCIJI JAZU 13%
2.4.1. | Roboty ziemne i odwodnieniowe 2%
2.4.2. | Zabicie scianki szczelnej 1%
2.4.3 | Roboty konstrukcyjne 7,5%
2.4.4 | Roboty umocnieniowe 2%
2.4.5. | Wykonanie konstrukcji schodow
0,5%
skarpowych
RAZEM NETTO
WARTOSC BRUTTO

(Miejscowosc i data)

(Podpis i pieczec¢ osoby/os6b uprawnionych)
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