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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych na wykonaniedraznienia koryta rzeki Jegrzni na odcinku
pomidzy Kanalem Wamawiejskim a rzekJegrzny

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST — 00

1 Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie udroznienia koryta rzeki Jegrzni na odcinku pomiedzy
Kanalem Woznawiejskim a rzekg Martwy Etk, odcinek rzeki o ditugosci L=11,455km, gmina Gonigdz, powiat
moniecki. Dokumentacja Projektowa zostata opracowana dla zadania inwestycyjnego Renaturyzacja sieci
hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy - Etap 1.

W wyniku realizacji inwestycji przepustowosé koryta rzeki Jegrzni zostanie przystosowana do przeprowadzania
wod, ktére bedg do niej kierowane jazem rozdzielczym, projektowanym w km 7+103 biegu Kanalu
Woznawiejskiego.

Projektowane prace maj g charakter robét konserwacyjnych w korycie rzeki

Przedsiewziecie bedzie sie sktadato z nastepujgcych elementéw:

usuniecie z koryta rzeki starych pali podporowych przy istniejgcych mostach,

— wykoszenie lewostronnej skarpy rzeki na odcinkach przewidzianych do rozbudowy,

— jednostronng (lewostronng) rozbudowe koryta, polegajgcg na odcinkowym oczyszczeniu brzegéw rzeki z
namutow,

— usuniecie “ptywajgcych” wysp z koryta rzeki, utworzonych na skutek lokalnych obrywéw skarp rzeki
zbudowanych z torfu, przemieszczajgcych sie w dét rzeki w czasie wezbran,

— rozplantowanie wydobytego urobku (namutéw) wzdtuz lewego brzegu rzeki.

1.2 Zakres robo6t budowlanych

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
1. Prace przygotowawcze:
— mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i dna,
2. Roboty rozbiérkowe:
— wycigganie pali o $r. 10-15 cm w wodzie,
3. Roboty ziemne:
— wykopy oraz przekopy wykonane odkfad,
— reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych bedzie nalezato geodezyjne wytyczenie trasy rzeki. Do prac tymczasowych
zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy hie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatlow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

Prace prowadzone b edag na terenie podmokiym - bagiennym, przyst epujacy do prac musi mie ¢
swiadomo $¢ trudnych warunkéw prowadzenia robét, w tym o zmienno $ci poto zenia wéd gruntowych
okresowo uniemo zliwiaj gcych ich prowadzenie. Koniecznym jest rownie  z posiadanie do swiadczenia w
prowadzeniu prac na terenach bagiennych.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegétowy harmonogram robot i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

3) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robot.

Ogollne zatozenia organizacji robét budowlanych na na wykonanie udroznienia koryta rzeki Jegrzni na
odcinku pomiedzy Kanatem Woznawiejskim a rzekg Jegrznig:

1. Urzadzenie placu budowy.
2. Wykonanie prac przygotowawczych:

» usuniecie pozostatosci dawnych budowli z koryta rzeki,

- wykoszenie porostéw z powierzchni lewostronnej skarpy rzeki na odcinkach projektowanych do jej
przebudowy, ewentualne wykoszenie ros$linnoSci trawiastej na lewym brzegu cieku, na terenie
przewidzianym do rozplantowania urobku,

- wyniesienie w teren i ustabilizowanie na czas robét przebiegu linii gérnej i dolnej krawedzi skarpy
projektowanej do przeformowania,

- wykonanie materacéw pod koparki.

3. Roboty ksztattujgce koryto rzeki:

- wykop lewostronnej skarpy cieku i uksztattowanie jej z nachyleniem wymaganym projektem, tj. 1:2,

« mechaniczne/reczne wyréwnanie powierzchni uformowanej skarpy. Ze wzgledu na charakter terenu (Park
Narodowy), nie projektuje sie wykonywania umocnien koryta cieku na odcinkach przebudowywanych,

« przemieszczenie wydobytego z cieku urobku w miejsca lokalnych obnizen i rozrzucenie warstwg o
wysokos$ci nie przekraczajgcej 20cm ponad istniejgcg powierzchnie terenu. Ze wzgledu na charakter
terenu (Park Narodowy), nie projektuje sie zagospodarowania terenu w miejscach ziozenia urobku
przyjmujgc, ze proces ten bedzie odbywat sie samoczynnie, w sposob naturalny.

1.4.2 Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych na wykonaniedraznienia koryta rzeki Jegrzni na odcinku
pomidzy Kanalem Wamawiejskim a rzekJegrzny

urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspélpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze byé¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem koryta rzeki pytami lub substancjami toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materialdw, ktoére wplywajg na trwale zmiany S$rodowiska, oraz materialtdbw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

Biorgc pod uwage, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego oraz
obszarach Natura 2000, szczeg6lng uwage nalezy potozyé na aspekty zwigzane z ochrong srodowiska oraz
wymagania zawarte w decyzji Srodowiskowej, w tym:

- prowadzi¢ prace poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia,

- zakaz palenia na miejscu wykoszonych traw i porostéw; wykoszone i wygrabione trawy i porosty zostang
wywiezione poza teren parku,

- wykorzystanie istniejgcych szlakéw komunikacyjnych jako drég dojazdowych do terenu prac,

- zastosowanie technologii wykonania prac majgcej na celu maksymalng ochrone istniejgcego terenu.

Prace zwi gzane z ksztattowaniem koryta rzeki musz g byé prowadzone pod nadzorem 2 specjalistow w

zakresie botaniki mi eczakéw. W przypadku zlokalizowania siedlisk mi  eczakéw w korycie rzeki Jegrzni w
miejscu prowadzenia robét, nale zy dokona ¢ przeniesienia mi eczakbw w miejsce wskazane przez
botanikow.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw.
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1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe i sanitarne, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszgce, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
spos06b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
projekt.

Fakt przystgpienia do robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposo6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.8 Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia jezdni przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia
prac budowlanych w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Nazwy robét budowlanych obj etych zamoéwieniem

1. Wytyczenie obiektéw melioracji wodnych i budownictwa wodnego kod CPV: 45111200-0
2. Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0
3. Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0

1.6 Definicje poj eé i okre slen nigdzie wcze $niej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacj g umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2 Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1 Zrodia uzyskania materiatéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych
wykonawca przedtozy szczegélowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlgczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urz gdzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatlu zeby
sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3 Atesty materiatow i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami
podanymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg byé badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzehn z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszag by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatdbw i urz ~ gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatlu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3 Wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegO6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Nalezy scharakteryzowaé¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania r6znych
srodkéw transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczegOtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem biledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6 Dziatania zwi gzane z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
Kruszyw itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

« sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegllnych elementéw robot,

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w szczego6towych
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specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarz gdzajgcego realizacj g umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatow i robdt z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacjg umowy oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdllnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,

- daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajgcego realizacjg umowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacja umowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej

Jesli szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru whasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych na wykonaniedraznienia koryta rzeki Jegrzni na odcinku
pomidzy Kanalem Wamawiejskim a rzekJegrzny

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy .

8 Odbior robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie zarzagdzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacija projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy .

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych rob6t w poszczegodinych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
« wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
pbézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6zniejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01

Wytyczenie obiektéw melioracji wodnych i budownictw a wodnego
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robo6t geodezyjnych na
terenie budowy.

1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t geodezyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia punktow wysokosciowych

wedtug zasad niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktow gtownych osi obiektéw nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do
0,20m i diugosc 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30m i s$rednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki whijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ diugosé okoto
0,50m i przekréj prostokatny.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczgce sprzetu” pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko sciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- GPS,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tadmy
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lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace srodkow transportu” pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania dotyczgce
wykonania robét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu 0 zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej,
ktére umozliwig mu prawidiowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikowaé
wybrane punkty, tak aby wykorzystujgc je, miat petng swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w
wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy
roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy,
powinny spetiac nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwalic poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
spos06b zatwierdzony przez zarzgdzajgcego tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary
realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras rzek w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Wyznaczenie
trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie wyznaczenia na gruncie.
Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy mie¢:
1. Obliczone wspéirzedne punktéw gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
lukéw (poczatek, srodek i koniec),

Obliczone elementy trasy,

Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy,

Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukéw
nalezy oznaczyé stupkami drewnianymi o $r. 15cm i diugosci ponad 1,0m, z poprzeczkg. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojéw poprzecznych wystarczy oznaczy¢ palikami ze $wiadkami,

5. Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych,

el SN
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6. Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy do realizacji,
z czynnosci tej spisac¢ protokot.
Wyznaczone punkty na osiach tras nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 10cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1cm w stosunku do rzednych
projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty
osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5.6 Wyznaczanie wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie wykopOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi przeciecia powierzchni
zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania wykopéw nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odleglos¢ ta
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) wykopdw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w
innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, lecz nie rzadziej niz co
25m.

5.7 Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania zarzadzajgcemu realizacja umowy
dokumentacji dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je
przejmowat.

6 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania zwigzane z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych” pkt. 6.
6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg inwestycji harmonogram pomiaréw
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stale punkty geodezyjne pobrane z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej
nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem wiekszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.
6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypow, wykopOw i obiektdbw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktu 6 OST.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1km trasy rzek i 1m?® wykopu.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej ,Odbiér rob6t budowlanych” pkt
8.
8.2 Sposob odbioru robot

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robot, przekazywany zarzgdzajgcemu realizacjag umowy
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotzednych i wysokosci wykazujgce zgodnosé
pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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9 Podstawy ptatno Sci

Ptaci sie za 1km wytyczonej trasy, 1m?* wykopu.

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

zastabilizowanie punktow w spos6b trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie

utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby itp.)

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

1.

Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga Inwestycji.

Katalog znakdéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.

2.
3.

©CoNo O~

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

18



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych na wykonaniedraznienia koryta rzeki Jegrzni na odcinku
pomidzy Kanalem Wamawiejskim a rzekJegrzny

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
kod CPV:45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycjg do wykonania robét
ziemnych.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac przygotowawczych projektuje sie mechaniczne wykoszenie lewostronnej skarpy rzeki na
odcinkach przewidzianych do rozbudowy, ewentualne wykoszenie roslinnosci trawiastej na lewym brzegu cieku,
na terenie przewidzianym do rozplantowania urobku, wraz z wygrabieniem wykoszonych porostéw.

W ramach prowadzenia prac rozbidrkowych projektuje sie usuniecie pozostatosci dawnych budowli z
koryta rzeki, wraz z ich wywozem poza teren inwestycji.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.
1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét przygotowawczych i rozbidrkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materialy potrzebne do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérkowych mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Wykoszenie roslinnosci trawiaste;j

Roslinnos¢ trawiastg nalezy $cig¢ przed rozpoczeciem robét. Projektuje sie mechaniczne usulniecie
porostéw ze skarp i dna lewostronnej skarpy rzeki na odcinkach przewidzianych do rozbudowy, ewentualne
wykoszenie roslinnosci trawiastej na lewym brzegu cieku, na terenie przewidzianym do poOzniejszego
rozplantowania urobku. Skoszona roslinno$é zostanie wygrabiona z powierzchni skarp.a

5.2.2 Prace rozbhiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku
do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Obiekty znajdujace sie w pasie rob6t, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja byé zachowane, zostang uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy .

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przewiduje sie spalenie
nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

W ramach prac rozbiérkowych projektuje sie usuniecie pozostatosci dawnych budowli z koryta rzeki, wraz
z ich wywozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6 Kontrola jako s$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jako $ci prac

6.2.1 Wykoszenie roslinnosci

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg Projektowg w zakresie wykoszenia porostéw z powierzchni na odcinkach projektowanych
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6.2.2 Prace rozbiérkowe

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. .Kontrola polega na
wizualnej ocenie oraz stwierdzeniu, czy spetnione zostaly warunki wykonania rob6t podane w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Usuniecie roslinnosci trawiastej

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykoszenia oraz wygrabienia porostéw.

7.2.2 Prace rozbiérkowe
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozhidrka jest:
— 1 szt. (sztuka) usunietych pali,

— 1t (tona) zatadunku, transportu i wytadunku elementow pochodzacych z rozbiorki.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbiér polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikéw badan. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Usuniecie roslinnosci trawiastej

Cena 1 m? porostow obejmuje:
— mechaniczne wykoszenie porostow,
— wygrabienie wykoszonych porostow ze skarp na miejsce wskazane przez Inzyniera,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

9.2.2 Prace rozbiérkowe

Cena 1 szt. prac rozbiérkowych obejmuije:
— wyciggniecie pali,
— zatadunek i wywiezienie na miejsce wskazane przez Inzyniera.
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10 Przepisy zwi gzane

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z pozniejszymi
zmianami).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogélne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U
z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 03

Roboty ziemne
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

robo6t ziemnych i obejmuija:

- wyniesienie w teren i ustabilizowanie na czas robo6t przebiegu linii gornej i dolnej krawedzi skarpy
projektowanej do przeformowania,

- wykonanie materacéw pod koparki,

« wykop lewostronnej skarpy cieku i uksztattowanie jej z nachyleniem wymaganym w projekcie tj. 1:2,

» mechaniczne/reczne wyréwnanie powierzchni uformowanej skarpy,

+ przemieszczenie wydobytego z cieku urobku w miejsca lokalnych obnizen i rozrzucenie warstwg o0 wysokosci
nie przekraczajgcej 20 cm ponad istniejgcg powierzchnie terenu,

« prace zwi gzane z ksztattowaniem koryta rzeki musz g byé prowadzone pod nadzorem 2 specjalistow w
zakresie botaniki mi eczakéw. W przypadku zlokalizowania siedlisk mi  eczakéw w korycie rzeki Jegrzni
w miejscu prowadzenia robdt, nale zy dokona € przeniesienia mi eczakdw w miejsce wskazane przez

botanikow.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6ing
Specyfikacjg Techniczna.

2 Materiaty

2.1 Grunty

Do recznego plantowania zostanie wykorzystany grunt pochodzgcy z wykopéw i przekopow uzyskanych w
trakcie ksztattowania koryta rzeki

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw.

2.2 Materace drewniane

Aby umozliwi¢ prace koparek zgarniarkowych projektuje sie prowadzenie przez nich prac na materacach
drewnianych, wykonanych z nastepujgcych elementow:
» bale iglaste nasycone Kl. I,
» okucia kowalskie.
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3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania rob6t ziemnych

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki zgarniarkowe,
— koparki jednonaczyniowe ggsienicowe,
— spycharki ggsienicowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- ciggniki kotowe,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1 Wykonanie wykopow

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowe] (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

Wykopy i przekopy powinny byé wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajgcych kontynuacje prac,
nie nalezy rozpoczynac rob6t przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Prace budowlane
powinny byé wykonywane maksymalnie szybko, w okresie wystepowania niskich przeptywéw w Jegrzni i przy
mozliwie niskim stanie wod gruntowych.

Odkiad gruntu nie powinien stanowi¢ przeszkody w wykonaniu budowli. Grunt z wykopu powinien by¢
odtozony wzdtuz gornej krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1.5 m. Odkfady gruntébw musza posiadaé
rowki do odprowadzania odsgczajgcych sie z gruntu woéd. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Odcinki koryta, na ktorych przewiduje sie prowadzenie robét wyszczegélniono w Dokumentacii
Projektowej.

5.2.2 Rozplantowanie urobku z wykopow

Rozplantowanie urobku powinno obejmowad:
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— przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopdw i uprzednio ztozonego na odkitad,
— reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw (grunt kat. 1V)

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposo6b nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy czym nie
mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,

b) usytuowanie osi i dlugosci wykopéw w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu- 100 cm, w rzednych dna 10 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym wymiarow liniowych, nie
powinny jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw koryta rzeki:

- 10cm — wymiary przekroju poprzecznego,
- 5cm —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.
Dno wykopu pod budowle powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

6.2.2 Rozplantowanie urobku z wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m?® (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach, przy plantowaniu mas
ziemnych, ustalana przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa ptatno sci

Cena 1 m® wykonania wykop6w obejmuije:
— oznakowanie robét,
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— wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem urobku na odkfad,

Cena 1 m?® rozplantowania urobku :
— przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopow,
— reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw (grunt kat. IV).

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia

robot.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)

8. ,Projektowanie, modernizacja i technologia wykonania watow przeciwpowodziowych w trudnych warunkach
geotechnicznych”,

9. Odwodnienia budowlane i osiedlowe. J. Sokotowski, A. Zbikowski. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1993r.

10.Zarys Geotechniki. Z. Witun. Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci. Warszawa, 2005r.

11.Hydraulika i hydrologia. J. Sobota. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroctawiu. Wroctaw, 2004r.

12.Hydrogeologia inzynierska z podstawami gruntoznawstwa. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej
we Wroctawiu. Wroctaw, 2005r.

13.Instalacja igtofiltrowa IgE-81. Instrukcja obstugi, opis budowy i dziatania. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Ustugowe “Klaudia” sp. z 0.0. Ustron, ul. J6zefa Kreta 24.
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