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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST – 00

1 Określenie przedmiotu zamówienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia
Przedmiot zamówienia stanowi jaz wraz z przepławką, sześć progów oraz droga technologiczno-

dojazdowa do jazu i drogi technologiczne do pozostałych budowli.
Projektowane budowle wodne zlokalizowane są na Kanale Woźnawiejskim położonym na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego, gmina Goniądz, powiat moniecki. Dokumentacja Projektowa dla zadania inwestycyjnego:
Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia – Kanał Woźnawiejski.

Budowle piętrzące powstaną w wyniku przegrodzenia koryta Kanału Woźnawiejskiego. Przedsięwzięcie
będzie się składało z następujących elementów:
1. Jaz konstrukcji żelbetowej w km biegu Kanału 7+103. Zaprojektowano 3 światła po 3 m. Rzędne progów

skrajnych przęseł 111,00 m npm, rzędne progu środkowego przęsła 111,60 m npm. Skrajne przęsła
wyposażone w zasuwy, środkowe przęsło w klapę. Jaz wyposażony zostanie w przepławkę dla ryb ulokowaną
na lewym brzegu Kanału.

2. Stałe progi piętrzące konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km biegu Kanału:
• próg Nr 1 – km. 6+396,
• próg Nr 2 – km. 5+320,
• próg Nr 3 – km. 4+450,
• próg Nr 4 – km. 3+620,
• próg Nr 5 – km. 3+188,
• próg Nr 6 – km. 2+236.
Światło progów, długość krawędzi przelewowej 12,2 m.

3. Drogi technologiczno-dojazdowej i technologiczna o dł 6978m +136 m, wyposażonej w 12 mijanek i 7 placów
manewrowych.

Przedsięwzięcie będzie się składało z następujących elementów:

– wykonanie jazu wraz z przepławką, w tym:
– umocnienie koryta Kanału na długości 15 m powyżej i 20 m poniżej jazu,
– zabicie ścianki szczelnej od strony wody górnej,
– wykonanie konstrukcji jazu,
– zaopatrzenie budowli w zasuwy oraz klapę,
– wykonanie przepławki dla ryb z wlotem zaopatrzonym w zasuwę naścienną z mechanizmem ręcznym,
– oblicowanie elementów jazu oraz przepławki,
– wykonanie kładek technologicznych oraz barierek ochronnych.

– wykonanie progów siatkowo-kamiennych, w tym:
– wykonanie umocnień koryta Kanału,
– zabicie ścianek szczelnych, 
– wykonanie progów z koszy siatkowo-kamiennych,
– wykonanie prowadnic i drewnianych zamknięć szandorowych.

– stworzenie układu komunikacyjnego w celu umożliwienia prowadzenia prawidłowej eksploatacji jazu

1.2 Zakres robót budowlanych
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
1. Prace przygotowawcze:

– usunięcie zieleni (drzewa i krzewy) zlokalizowanych na trasie drogi technologiczno-dojazdowej,
zabezpieczenie pozostałych drzew przed uszkodzeniem,

2. Droga technologiczno-dojazdowa i technologiczna:
– rozścielenie warstwy faszyny pod drogę,
– przykrycie faszyny warstwą piasku,
– rozłożenie geowłókniny i geokraty,
– przykrycie geokraty warstwą piasku,
– na odcinku drogi dojazdowej wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.
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3. Roboty ziemne:
– wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska górnego jazu,
– wykonanie gródz zabezpieczających teren prowadzonych prac progów,
– wykonanie kanałów obiegowych progów,
– wykonanie wykopów pod budowle,
– odwodnienie wykopów,
– zasypanie wykopów pod budowle, rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
– rozebranie gródz i przewiezienie materiału na kolejny próg,
– po zakończeniu prac w Kanale rozebranie grodzy od strony stanowiska górnego jazu.

4. Wykonanie jazu z przepławką:
– zabicie ścianki szczelnej,
– wykonanie konstrukcji żelbetowych: dok jazu, skrzydła, przepławka, wraz z oblicowaniem cegłą

klinkierową i ciosami granitowymi,
– wykonanie izolacji konstrukcji żelbetowych,
– wykonanie drewnianych konstrukcji kładek technologicznych,
– uformowanie koryta Kanału na odcinku budowli,
– uformowanie i zagęszczenie grobli kierujących,
– zabicie palisad,
– wykonanie podsypki i rozłożenie geowłókniny pod materace siatkowo-kamienne i narzut kamienny w

płotkach,
– wykonanie umocnień koryta Kanału siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego w płotkach,
– wykonanie umocnień darniną na płask (koryta Kanału i grobli kierujących),
– montaż zamknięć jazu,
– montaż łat wodowskazowych.

5. Wykonanie progów piętrzących:
– uformowanie koryta Kanału na odcinku budowli,
– uformowanie i zagęszczenie grobli kierujących,
– zabicie ścianki szczelnej,
– wykonanie żelbetowego oczepu ścianki szczelnej,
– zabicie palisad,
– wykonanie podsypki i rozłożenie geowłókniny pod materace i kosze siatkowo-kamienne,
– wykonanie umocnień i progów z materacy i koszy siatkowo-kamiennych,
– wykonanie umocnień darniną na płask (koryta Kanału i grobli kierujących),
– montaż łat wodowskazowych.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych
Do prac towarzyszących będzie należało geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza.

Do prac tymczasowych zalicza się urządzenie placu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia
tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie wykonawca.

Duża zmienno ść poziomu wód powoduje że okresowo teren staje si ę niedost ępny ze wzgl ędu na
powierzchniowe zalanie. Mo że to powodowa ć brak mo żliwo ści prowadzenia prac budowlanych.
Teren obj ęty inwestycj ą znajduje si ę w Basenie Środkowym doliny Biebrzy, gdzie wyst ępują częste
zalewy. W przypadku wyst ąpienia roku mokrego, gdzie opady przekrocz ą warto ści średnie, prowadzenie
prac na przedmiotowym terenie nie b ędzie mo żliwe. W zwi ązku z tym, przed przyst ąpieniem do prac
należy zapozna ć się z długookresowymi prognozami meteorologicznymi, w celu st wierdzenia, czy
warunki pogodowe umo żliwi ą prowadzenie prac.

1.4.1 Organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1)  projekt organizacji robót,
2)  szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
2)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3)  program zapewnienia jakości.

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Ogólne założenia organizacji robót budowlanych na na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z
przepławką , sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do wyżej w/w budowli 

Prace przygotowawcze:
– usunięcie zieleni (drzewa i krzewy) zlokalizowanych na trasie drogi technologiczno-dojazdowej,

zabezpieczenie pozostałych drzew przed uszkodzeniem,
Droga technologiczno-dojazdowa:

– rozścielenie warstwy faszyny pod drogę,
– przykrycie faszyny warstwą piasku,
– rozłożenie geowłókniny i geokraty,
– przykrycie geokraty warstwą piasku,
– na odcinku drogi dojazdowej wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.

Roboty ziemne:
– wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska górnego jazu,
– wykonanie gródz zabezpieczających teren prowadzonych prac progów,
– wykonanie kanałów obiegowych progów,
– wykonanie wykopów pod budowle,
– odwodnienie wykopów,
– zasypanie wykopów pod budowle, rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
– rozebranie gródz i przewiezienie materiału na kolejny próg,
– po zakończeniu prac w Kanale rozebranie grodzy od strony stanowiska górnego jazu.

Wykonanie jazu z przepławką:
– zabicie ścianki szczelnej,
– wykonanie konstrukcji żelbetowych: dok jazu, skrzydła, przepławka, wraz z oblicowaniem cegłą

klinkierową i ciosami granitowymi,
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– wykonanie izolacji konstrukcji żelbetowych,
– wykonanie drewnianych konstrukcji kładek technologicznych,
– uformowanie koryta Kanału na odcinku budowli,
– uformowanie i zagęszczenie grobli kierujących,
– zabicie palisad,
– wykonanie podsypki i rozłożenie geowłókniny pod materace siatkowo-kamienne i narzut kamienny w

płotkach,
– wykonanie umocnień koryta Kanału siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego w płotkach,
– wykonanie umocnień darniną na płask (koryta Kanału i grobli kierujących),
– montaż zamknięć jazu,
– montaż łat wodowskazowych.

Wykonanie progów piętrzących:
– uformowanie koryta Kanału na odcinku budowli,
– uformowanie i zagęszczenie grobli kierujących,
– zabicie ścianki szczelnej,
– wykonanie żelbetowego oczepu ścianki szczelnej,
– zabicie palisad,
– wykonanie podsypki i rozłożenie geowłókniny pod materace i kosze siatkowo-kamienne,
– wykonanie umocnień i progów z materacy i koszy siatkowo-kamiennych,
– wykonanie umocnień darniną na płask (koryta Kanału i grobli kierujących),
– montaż łat wodowskazowych.

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.

1.4.3 Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem koryta rzeki pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają
tego odpowiednie przepisy.

Biorąc pod uwagę, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz
obszarach Natura 2000, szczególną uwagę należy położyć na aspekty związane z ochroną środowiska oraz
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wymaganiami zawartymi w decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach prowadzenia prac, w tym:

• prowadzić pracę poza okresem lęgowym ptaków i tarła ryb, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia,
• ograniczyć do niezbędnego minimum ilość usuwanych zadrzewień i zakrzaczeń, wycinka drzew i zakrzaczeń

związanych z realizacją drogi technologicznej, z uwagi na swe relatywnie niewielkie rozmiary i skład gatunkowy
drzew, nie będzie znacząco oddziaływać na roślinność obszaru, w tym siedliska o znaczeniu wspólnotowym,

• pozostawienie części podziemnych usuwanych drzew i krzewów bez wykonywania wykopów niszczących
naturalną strukturę podłoża,

• zakaz palenia na miejscu pozyskanego materiału drzewnego oraz wykoszonych traw i porostów,
• wykorzystanie istniejących szlaków komunikacyjnych dla trasy projektowanej drogi technologiczno –

dojazdowej,
• przyjęcie technologii drogi umożliwiającej zabezpieczenie terenu bezpośrednio przylegającego do jej trasy

przed zniszczeniem środkami transportu(poruszanie się sprzętu w pasie budowy warstwy nośnej),
• zastosowanie do wykonania budowli, w możliwie największym stopniu, materiałów pochodzenia naturalnego,

ograniczenie do niezbędnego minimum produktów sztucznych przy czym produkty te muszą być nieszkodliwe
dla środowiska,

• zastosowanie technologii wykonania prac mającej na celu maksymalną ochronę istniejącego terenu,
• drzewa nie przeznaczone do usunięcia, w pobliżu których wykonane będą roboty ziemne, zostaną

zabezpieczone przez obudowę pnia drzewa do wysokości 2 m deskami iglastymi obrzynanymi grubości 19-25
cm klasy III oraz przykrycie matami słomianymi o powierzchni 4 m2. Po wykonaniu zabezpieczeń rośliny
zostaną podlane wodą,

• prace inwestycyjne nie obejmują obszaru zajmowanego przez siedlisko ciepłolubne, śródlądowe, murowe
napiaskowe (Koelerion glaucae) kod 6120. Należy wykluczyć użytkowanie tych części obszaru w trakcie
prowadzenia inwestycji jako części planowanej drogi technologicznej.

Prace musz ą być prowadzone pod nadzorem 2 specjalistów w zakresie ochrony przyrody.

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z
jego pracowników.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe i sanitarne, sprzęt, transport oraz

inne urządzenia towarzyszące, potrzebna dla wykonania przedsięwzięcia.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego
projekt.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.

1.4.7 Ogrodzenia
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje

teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

1.4.8 Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia

prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

1.5 Nazwy robót budowlanych obj ętych zamówieniem

1. Wytyczenie obiektów melioracji wodnych i budownictwa wodnego kod CPV: 45111200-0
2. Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe kod CPV: 45111200-0
4. Roboty ziemne - wykonanie nasypów kod CPV: 45111200-0
5. Roboty drogowe- wykonanie dróg technologicznych i technologiczno- dojazdowych kod CPV: 45111200-0
6. Wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki optymalnej piaszczysto- gliniastej kod CPV: 45111200-0
7. Roboty umocnieniowe i wykończeniowe kod CPV: 45240000-1
8. Wykonanie umocnień siatkowo – kamiennych kod CPV: 45240000-1
9. Wykonanie ścianek szczelnych kod CPV: 45243600-8
10.Konstrukcje betonowe i żelbetowe kod CPV:45240000-1
11.Wykonanie drewnianych elementów kładki technologicznej i barierek ochronnych kod CPV: 45240000-1 
12.Roboty murarskie i kamieniarskie kod CPV: 45262500-6
13.Wykonanie szandorów drewnianych kod CPV: 45240000-1 
14.Wykonanie wyposażenia budowli kod CPV: 45240000-1

1.6 Definicje poj ęć i okre śleń nigdzie wcze śniej nie zdefiniowanych

Zarządzający realizacj ą umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

2 Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych

2.1 Źródła uzyskania materiałów i urz ądzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła
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dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3 Atesty materiałów i urz ądzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę
zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na

budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,
jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3 Wymagania dotycz ące sprz ętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 Wymagania dotycz ące środków transportu

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych
środków transportu.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu
robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ze względu na ograniczoną możliwość dojazdu ciężkich środków transportowych bezpośrednio na plac
budowy przyjęto, że materiały dowożone będą na plac przeładunkowy zlokalizowany na terenie miejscowości
Kuligi. Na placu przeładunkowym materiały załadowywane będą na lekkie środki transportowe – przyczepy
ciągnikowe, i dowożone w miejsca prowadzenia prac. W powyższy sposób projektuje się dowozić następujące
materiały: piasek do budowy drogi technologicznej, pospółkę na podsypki, grodzice stalowe na ścianki szczelne,
stal zbrojeniową, kamień do umocnień.
Uwaga – beton do wykonania konstrukcji żelbetowych należy dowozić bezpośrednio w miejsce wbudowania
betonomieszarkami o pojemności gruszki do 3m3, zamontowanymi na lekkim sprzęcie transportowym, np.
starach, jelczach, itp. Celem takiego rozwiązania jest niedopuszczenie do rozwarstwienia masy betonowej przy jej
przeładowywaniu na inne niż betonomieszarki środki transportowe i następnie w trakcie jej transportu.

W dokumentacji nie wskazuje się miejsca lokalizacji placu przeładunkowego. Do obowiązku wykonawcy
należeć będzie ustalenie z właścicielami gruntu miejsca oraz ceny za wynajem placu. W przedmiarze
uwzględniono dojazd z placu przeładunkowego w miejsca wbudowania materiałów.

5 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6 Działania zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego realizacją umowy

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia bhp.,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy ;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
szczegółowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych
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specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

zarządzającego realizacją umowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
zarządzającego realizacją umowy .

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy .

6.5 Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarz ądzającego realizacj ą umowy
Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.

Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy .

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy ,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto

je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
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Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie zarządzającego realizacją umowy.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
zarządzającego realizacją umowy .

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej
Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych robót nie wymagają

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

zarządzającego realizacją umowy .
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wa żenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez zarządzającego realizacją umowy .
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją
umowy .

8 Odbiór robót budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie zarządzającego realizacją umowy .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją
umowy .

8.4 Odbiór ostateczny robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
zarządzającego realizacją umowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
zarządzającym realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatno ści

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją
umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi ązane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z

późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01

Wytyczenie obiektów melioracji wodnych i budownictw a wodnego
kod CPV: 45111200-0

1 Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót geodezyjnych na

budowie.

1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót geodezyjnych. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów i wykonawstwem.

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania

dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2.

2.2 Materiały do wykonania
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia obiektów i punktów

wysokościowych według zasad niniejszej SST są:
- słupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do
0,20m i długość 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości
około 0,30m i średnicy 0,05 do 0,08m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około
0,50m i przekrój prostokątny.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania

dotyczące sprzętu" pkt 3.

3.2 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,
- GPS,
- niwelatory,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy
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lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania

dotyczące środków transportu" pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na

całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania dotyczące

wykonania robót budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej,
które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikować
wybrane punkty, tak aby wykorzystując je, miał pełną świadomość odpowiedzialności za ewentualne błędy w
wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez

zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy
roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy,
powinny spełniać następujące warunki:
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy punkt powinien być oznaczony w
sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary
realizacyjne GUGiK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi

przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

5.5 Wyznaczenie punktów na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli w zgodności z Dokumentacją

Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, a następnie wyznaczenia na
gruncie. 

Do wyznaczenia trasy na gruncie należy mieć:
1. Obliczone współrzędne punktów głównych: początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe, punkty główne

łuków (początek, środek i koniec),
2.  Obliczone elementy trasy,
3.  Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy,
4. Wyznaczoną w terenie trasę tj. początek i koniec trasy, punkty wierzchołkowe i punkty główne łuków

należy oznaczyć słupkami drewnianymi o śr. 15cm i długości ponad 1,0m, z poprzeczką. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojów poprzecznych wystarczy oznaczyć palikami ze świadkami,
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5.  Po wyznaczeniu trasy wykonuje się niwelację jej osi i przekrojów poprzecznych,
6. Wyznaczoną w terenie trasę należy komisyjnie przekazać zarządzającemu realizacją umowy do realizacji,

z czynności tej spisać protokół.
Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych
projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty
osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody zarządzającego realizacją
umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznyc h) oraz poło żenia
obiektów

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu
oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i
wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy dostosować do
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu
(konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych)
powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach
akceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy, lecz nie rzadziej niż co 25m. Wyznaczanie położenia
obiektów dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową,
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu.

5.7 Zakończenie robót
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania zarządzającemu realizacją umowy

dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je
przejmował.

6 Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania związane z

kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach

i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji harmonogram pomiarów
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne pobrane z Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej
należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.

6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w

odniesieniu do wymagań punktu 6 OST.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1km trasy dróg i rzek i 1m3 wykopu.

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Odbiór robót budowlanych” pkt

8.
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8.2 Sposób odbioru robót
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją umowy

powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność
pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

9 Podstawy płatno ści
Płaci się za 1km wytyczonej trasy, 1m3 wykopu. 

Cena jednostki obmiaru obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- wyznaczenie konturów obiektów,
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych.
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych,

farby itp.) 

10 Przepisy zwi ązane 
PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.

1. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa Inwestycji.

Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa,

1979
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02

Prace przygotowawcze 
kod CPV:45111200-0

1 Wstęp

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót przygotowawczych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów i wykonawstwem.

Roboty obejmują prace związane z przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania robót
ziemnych oraz wykonania budowli i urządzeń wodnych.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
W ramach prac przygotowawczych projektuje się ścinanie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną

inwestycją, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem konieczności usunięcia poszczególnych egzemplarzy
zieleni. Ścięte pnie drzew zostaną załadowane na przyczepy dłużycowe i wywiezione poza teren inwestycji.
Gałęzie usuniętych drzew i krzewów zostaną wykorzystane na wyściółkę faszynową drogi i umocnienia koryta
cieku w rejonie projektowanych budowli wodnych. Ponadto w ramach prac przygotowawczych, na czas
wykonywania robót ziemnych zostaną zabezpieczone drzewa, których lokalizacja nie koliduje z projektowanymi
urządzeniami. Prace przygotowawcze obejmują również wykonanie po trasie gródz od strony wody górnej,
czasowych dróg z płyt MON o długości 50m każda. Po wykonaniu budowli nawierzchnia z płyt wraz z konstrukcją
gródz zostanie rozebrana. Dodatkowo do robót przygotowawczych należy zakup i montaż domku narzędziowego
przy jazie.

W ramach prowadzenia prac przygotowawczych oraz robót budowlanych zakłada się prowadzenie
nadzoru przyrodniczego. Prace muszą być prowadzone pod nadzorem 2 specjalistów w zakresie ochrony
przyrody.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną

Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiałów
Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały:

• piasek zwykły,
• płyty drogowe żelbetowe pełne,
• domek narzędziowy, według gotowego projektu, wykonany w zakładzie zleconym przez zarządzającego

realizacją umowy.
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2.3 Szczegółowe wymagania dla materiałów

2.3.1 Płyty betonowe i żelbetowe

Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.

2.3.2 Piasek na podsypkę i do zamulania spoin

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-EN 13043:2004
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych pozostawia się do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz ętu i materiałów
Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych można przewozić dowolnymi

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Usunięcie drzew

Usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w pasie robót ziemnych, przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, należy każdorazowo skonsultować z Inwestorem. Drzewa i krzewy należy ściąć przed rozpoczęciem
robót. Wykonawca uzyska zgodę zarządzającego realizacją umowy na wycinkę drzew. Pnie (dłużyce) ściętych
drzew należy załadować na środki transportowe i przewieźć na miejsce wskazane przez zarządzającego
realizacją umowy. Ścięte pnie drzew będą transportowane na składowisko odpadów, zaproponowane przez
Wykonawcę i akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Gałęzie usuniętych drzew i krzewów zostaną
wykorzystane na wyściółkę faszynową drogi i umocnienia koryta cieku w rejonie projektowanych budowli
wodnych. Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. Wykonawca
powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do
usunięcia. Dodatkowo, drzewa nieprzewidziane do usunięcia, na czas prowadzenia robót ziemnych, powinny
zostać odpowiednio zabezpieczone. 
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5.2.2 Wykonanie dróg z płyt MON

Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym należy wykonać na warstwie odsączającej z
piasku.

Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu
równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu.
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do warstwy odsączającej.
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Szerokość spoin
między płytami nie powinna być większa niż 10 mm.

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

6 Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako ści prac

6.2.1 Usunięcie drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
- dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew,

6.2.2 Kontrola wykonania dróg z płyt MON

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spełnione zostały warunki
wykonania robót podane w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania odnośnie użytych materiałów podane w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Usunięcie drzew i krzaków, zabezpieczenie drzew

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy,
b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników,
c) mp przy wywożeniu dłużyc

7.2.2 Droga technologiczna

Jednostką obmiarową jest m2 drogi technologicznej.

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
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8.2 Sposób odbioru robót
Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty uznaje

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatno ści

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Usunięcie drzew i krzaków

Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje:
– ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi,
– transport pnia (dłużycy) na odległość 10 km i na miejsce wskazane przez Inżyniera,
– uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena l ha usuniętych krzaków (zagajników) obejmuje:
- wycięcie krzaków,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami.

9.2.2 Droga technologiczna

Na cenę 1 m2 wykonania i rozebrania drogi technologicznej składa się:
– wykonanie koryta,
– wykonanie warstwy odsączającej,
– ułożenie nawierzchni z płyt,
– zamulenie styków płyt,
– utrzymanie nawierzchni poprzez oczyszczenie nawierzchni z ziemi i błota, podnoszenie zapadniętych płyt do

profilu,
– rozebranie nawierzchni z płyt z oczyszczeniem i załadunkiem na środki transportowe,
– wyrównanie terenu po rozbiórce nawierzchni.

10 Przepisy zwi ązane
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.
2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Płyty drogowe.
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 03

Roboty ziemne i odwodnieniowe
kod CPV: 45111200-0

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót ziemnych i odwodnieniowych. 

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

robót ziemnych i obejmują:,
• wykopy fundamentowe pod budowle wykonane jako skarpowe, szerokoprzestrzenne,
• wykonywanie wykopów oraz przekopów koparkami zgarniarkowymi na odkład,
• przerzucanie gruntu uprzednio wydobytego wzdłuż górnej krawędzi wykopu, w odległości przynajmniej 1.5 m,
• przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,
• ręczne usunięcie ostatniej warstwy wykopu o miąższości 0,3÷ 0,6 m,
• złożenie w hałdach gruntu przewidzianego do ponownego wykorzystania w celu wstępnego przesuszenia,
• ręczne plantowanie gruntu mineralnego wydobytego z wykopów przy progach piętrzących oraz jazu,
• ręczne plantowanie wierzchniej warstwy gruntów organicznych wydobytych z wykopów wykonanych przy

budowli jazu,
• ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli przy wys. zasypania do 4m,
• załadunek koparkami podsiębiernymi ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach i transport urobku

przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami poza teren inwestycji (nadmiaru gruntu
organicznego),

• odwodnienie wgłębne wykopów realizowane poprzez zastosowanie igłofiltrów,
• odwodnienia powierzchniowe wykopów fundamentowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną

Specyfikacją Techniczną.

2 Materiały 

2.1 Grunty
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na

podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych.
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości
gruntu w wykopach z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania należy wykonać w zakresie:
– ciężaru objętościowego,
– składu granulometrycznego,
– zawartości części organicznych,
– wskaźnika zagęszczenia (IS),
– stopnia zagęszczenia (ID).

Do mechanicznego plantowania zostanie wykorzystany grunt organiczny – torf, pochodzący z wykopu pod
budowlę jazu z przepławką, uprzednio wstępnie przesuszony na hałdach. Torf przeznaczony do plantowania
terenu nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci gałęzi, karp drzew, głazów itp.
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Grunty przewidziane do ponownego wykorzystania w tym zasypania ścian budowli i wykonania kierownic
powinny być gruntami mineralnymi, złożonymi w hałdach i przesuszonymi.

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania

wykopów. 
Określenia gruntów dokonano zgodnie z PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole,

podział i opis gruntów.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt:

– koparki zgarniarkowe,
– koparki jednonaczyniowe gąsienicowe,
– spycharki gąsienicowe,
– ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez

zarządzającego realizacją umowy.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania gruntów należy używać ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego
Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego
realizacją umowy.

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- przyczepy samowyładowcze,
- ciągniki kołowe,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania
wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robót

5.2.1 Wykonanie wykopów

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie
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zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zabezpieczyć teren prac przed napływem wód

cieku. Jako pierwsza zostanie wykona grodza ziemna od strony stanowiska górnego jazu. Wykonanie grodzy
spowoduje, że wody Jegrzni i Kanału Woźnawiejskiego zostaną skierowane do koryta Jegrzni poniżej Kanału.
Grodzę należy rozebrać po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woźnawiejskim. Każda
budowla oddzielnie powinna zostać zabezpieczona dwoma grodzami od stanowiska górnego i dolnego.

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy
rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Prace budowlane powinny być
wykonywane maksymalnie szybko, w okresie występowania niskich przepływów w Kanale Woźnawiejskim i przy
niskim stanie wód gruntowych.

Wykopy pod budowle wykonane zostaną jako skarpowe, szerokoprzestrzenne. Wykopy powinny mieć
bezpieczne nachylenia skarp podane w PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.
Wymiary wykopów należy dostosować do wymiarów fundamentów budowli w planie, głębokości wykopów,
rodzaju gruntu. Wykop należy wykonać na głębokość równą sumie grubości umocnienia i podsypki. Dno wykopu
powinno być wykonane z dokładnością ± 2 cm. Odkład gruntu nie powinien stanowić przeszkody w wykonaniu
budowli. Grunt z wykopu powinien być odłożony wzdłuż górnej krawędzi wykopu, w odległości przynajmniej 1.5 m.
Ostatnią warstwę wykopu o miąższości 0,3 ÷ 0,6m, należy usunąć ręcznie. W czasie wykonywania wykopów na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze
znajdującymi się tam budowlami.

Uwaga: w miejscach planowanych wykopów gdzie w wierzchniej warstwie zalegają grunty
nieprzepuszczalne (w tym torf) podścielone gruntami przepuszczalnymi, kształtowanie wykopu może odbywać się
tylko w osłonie odwodnienia igłofiltrami, tak aby zdjąć napięte zwierciadło wody napierające na wierzchnie
warstwy. Działanie takie zapobiegnie możliwości upłynnienia się gruntu.

Igłofiltry instalowane będą dookoła zewnętrznego obrysu wykopu w rozstawie co 1m. Igłofiltry w grunt
będą wprowadzane metodą wpłukiwania. Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej układa się z niewielkim wzniosem
w kierunku pompy lub poziomo w odległości ok. 0,5m od linii igłofiltrów. Zarówno kolektory, jak i pompy
umieszcza się możliwie jak najniżej, gdyż stwarza to najkorzystniejsze warunki pracy dla instalacji igłofiltrowej.
Normalną pracę instalacji poprzedza pompowanie otwierające. Podczas pompowania otwierającego obserwuje
się wskazania wakuometru i stopień zanieczyszczenia wody pobieranej przez igłofiltry oraz reguluje wydatek
pompy zaworem na tłoczeniu. Jednym z podstawowych warunków skuteczności odwodnienia jest zachowanie
ciągłości pompowania. Każda przerwa w pompowaniu może stać się przyczyną nieuzyskania osiągniętej
wcześniej depresji. Ponowne uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza się powoli, zwiększając
stopniowo podciśnienie.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować się do zaleceń
podanych w opracowaniu pt. „Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodnomelioracyjnych –
cz. III. Sprzęt i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).
Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku wystąpienia warunków znacznie różniących się od
przyjętych, niezbędna będzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5.2.2 Zasypanie wykopów

Zasypanie wykopów powinno obejmować:
– dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2, z miejsca wskazanego przez zarządzającego

realizacją umowy,
– rozplantowanie gruntu warstwami o grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego,
– zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie

wibratorami powierzchniowymi.
Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania

ogólne.

5.2.3 Wykonanie zasypów obiektów:

Zasypywanie obiektów powinno obejmować:
– oczyszczenie przestrzeni zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów,
– odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej,
– wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,
– dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.1, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji

Projektowej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, 
– ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli przy wys. zasypania do 4 m,
– rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, wg Roboty Ziemne

Warunki Wykonania i Odbioru,
– zagęszczenie zaleca się wykonać zagęszczarkami wibracyjnymi,
– współczynnik zagęszczenia Is=1,00.
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Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ" jedną z podanych
metod dostosowaną do warunków pomiaru:

• radioizotopową,

• próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych,

• geodezyjną.

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze warstwy nasypu.

5.2.4 Rozplantowanie urobku z wykopów

Rozplantowanie urobku powinno obejmować:

– przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopów i uprzednio złożonego w hałdach celem
przesuszenia w miejsce wbudowania,

– ręczne rozplantowanie gruntów organicznych wydobytych z wykopów,
– ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów (grunt kat. IV)

6 Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładność wykonania wykopów.

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy czym nie
mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:
a) rzędne dna i terenu,
b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu- 100 cm, w rzędnych dna 10 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie
powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryta Kanału:
- 10cm – wymiary przekroju poprzecznego,
- 5cm – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna.

Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.

6.2.2 Zasypanie wykopów

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– zbadanie przydatności gruntu do zasypki,
– zbadanie zagęszczenia gruntu,
– pomiary rzędnych.

Liczba testów dla zasypki budowli 3 testy na 500m3, lecz nie rzadziej niż 1 test na 30m długości ściany
konstrukcji oraz 50m długości wykopu dla przewodów. Zagęszczenie gruntu dla zasypania wykopów i wymiany
powinno spełniać wymagania PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i
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badania przy odbiorze, dla IV klasy budowli.

6.2.3 Wykonanie zasypów obiektów

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami i określonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inżyniera.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- wykonanie stopni w skarpach wykopów,

- zbadanie przydatności gruntu do zasypki,

- zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 zasypu.

6.2.4 Rozplantowanie urobku z wykopów

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zbadanie przydatności gruntu do rozplantowania.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, przy zasypywaniu

wykopów, przy przemieszczaniu mas ziemnych, przy zasypywaniu obiektów, przy plantowaniu mas ziemnych,
ustalana przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa płatno ści
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:
– oznakowanie robót,
– wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot ziemnych),
– odwodnienie wykopu,
– wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem urobku,
– profilowanie dna i skarp wykopów
– rekultywację terenu po zakończeniu robót.

Cena 1 m3 zasypania wykopu obejmuje:
– dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
– rozścielenie gruntu,
– zagęszczenie,
– wykonanie badań zagęszczenia.

Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w
Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,
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- zagęszczenie gruntu wg wymagań ST,
- przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów,
- wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu,
- uporządkowanie terenu robót.

Cena 1 m3 rozplantowania urobku :
– przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopów i uprzednio złożonego w hałdach celem

przesuszenia w miejsce wbudowania,
– ręczne rozplantowanie gruntów organicznych wydobytych z wykopów,
– ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów (grunt kat. IV).

10 Przepisy zwi ązane 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu,
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.
5. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.
6. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993.
7. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia

robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73)
8. „Projektowanie, modernizacja i technologia wykonania wałów przeciwpowodziowych w trudnych warunkach

geotechnicznych”,
9. Odwodnienia budowlane i osiedlowe. J. Sokołowski, A. Żbikowski. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1993r.
10.Zarys Geotechniki. Z. Wiłun. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2005r.
11.Hydraulika i hydrologia. J. Sobota. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław, 2004r.
12.Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej

we Wrocławiu. Wrocław, 2005r.
13.Instalacja igłofiltrowa IgE-81. Instrukcja obsługi, opis budowy i działania. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe “Klaudia” sp. z o.o. Ustroń, ul. Józefa Kreta 24.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 04

Roboty ziemne - wykonanie nasypów
kod CPV: 45111200-0

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru nasypów.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

nasypów i obejmują:
• wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska górnego jazu,
• zabezpieczenie dwiema grodzami ziemnymi, od strony wody górnej i dolnej każdej z projektowanych budowli,
• formowanie i zagęszczenie nasypów ręcznie i mechanicznie (kierownice progów i jazu),
• rozebranie konstrukcji gródz po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woźnawiejskim,
• sprawdzenie przydatności gruntów do budowy nasypów,
• wykonanie poszczególnych warstw nasypów,
• zagęszczenie nasypów,
• wyprofilowania korony i skarp nasypów

2 Materiały

2.1 Grunty na budow ę nasypów
Nasypy projektuje się wykonać z gruntów mineralnych wydobytych w trakcie wykonywania wykopów

fundamentowych pod budowlę jazu i progów piętrzących i złożonych w celu wstępnego przesuszenia. Ze względu
na ograniczoną objętość gruntów mineralnych, które zostaną wydobyte z projektowanych wykopów, przewiduje
się dodatkowo zakup gruntów niezbędnych do formowania kierownic jazu i progów piętrzących. Określenia
gruntów dokonano zgodnie z PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części
roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają
się również do wbudowania w nasypy grunty:
– o zawartości części organicznych powyżej 3%,
– o zawartości części ilastych powyżej 30%,
– o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%,
– spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,
– skażone chemicznie.

Ponadto grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych
Do wykonania nasypów może być stosowany sprzęt:

– koparki jednonaczyniowe gąsienicowe,
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– koparki zgarniarkowe,
– koparki podsiębierne,
– spycharki gąsienicowe,
– walce wibracyjne samojezdne,
– ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe.

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego
Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego
realizacją umowy.

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.

Rodzaje
urządzeń

zagęszczających

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki

spoiste: pyły gliny,
iły

gruboziarniste 
i kamieniste

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

Uwagi o
przydatności

maszyn

Walce statyczne 
 gładkie *

0,1 do
0,2

4 do 8 0,1 do
0,2

4 do 8 0,2 do
0,3

4 do 8 1)

Walce statyczne
okołkowane*

- - 0,2 do
0,3

8 do 12 0,2 do
0,3

8 do 12 2)

Walce statyczne
ogumione*

0,2 do
0,5

6 do 8 0,2 do
0,4

6 do 10 - - 3)

Walce wibracyjne
gładkie**

0,4 do
0,7

4 do 8 0,2 do
0,4

3 do 4 0,3 do
0,6

3 do 5 4)

Walce wibracyjne
okołkowane**

0,3 do
0,6

3 do 6 0,2 do
0,4

6 do 10 0,2 do
0,4

6 do 10 5)

Zagęszczarki 
wibracyjne **

0,3 do
0,5

4 do 8 - - 0,2 do
0,5

4 do 8 6)

Ubijaki
szybkouderzające

0,2 do
0,4

2 do4 0,1 do
0,3

3 do 5 0,2 do
0,4

3 do 4 6)

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokości od 5
do 10 m

2,0 do
8,0

4 do 10
uderzeń
w punkt

1,0 do
4,0

3 do 6
uderzeń
w punkt

1,0 do
5,0

3 do 6
uderzeń w

punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości >15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
2) Mało przydatne w gruntach spoistych.
3) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
4) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
5) Zalecane do zasypek wąskich przekopów.

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu na budowę nasypów oraz innych niezbędnych materiałów do ich wykonania mogą
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być stosowane następujące środki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyładowcze,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania
wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robót

5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą
BN-72/8932-01

5.2.2 Wykonywanie nasypów

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zabezpieczyć teren prac przed napływem wód cieku. Jako
pierwsza zostanie wykona grodza ziemna od strony stanowiska górnego jazu. Wykonanie grodzy spowoduje, że
wody Jegrzni i Kanału Woźnawiejskiego zostaną skierowane do koryta Jegrzni poniżej Kanału. Grodzę należy
rozebrać po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woźnawiejskim. Każda budowla
oddzielnie powinna zostać zabezpieczona dwoma grodzami od stanowiska górnego i dolnego. Na odcinku progu
zostaną wykonane groble stanowiące kierownice progów. Wysokość grobli w stosunku do istniejącego terenu
0,80 m, nachylenie skarp 1:2, szerokość korony 1,0 m. Od strony Kanału groble zostaną umocnione tak jak
skarpy Kanału, tj. narzutem kamiennym. Skarpy od strony terenu i korona umocnione zostaną darniną na płask.
Formowanie i zagęszczenie nasypów kierownic będzie realizowane mechanicznie (50% robót) i ręcznie (50%
robót).
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia
powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie:
– do około 10% w kierunku podłużnym,
– do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy
poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na podstawie
próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie z tablicy 2. Należy przyjąć, że dla nasypów budowanych z gruntów
niespoistych grubość warstwy powinna wynosić 0,3÷0,6 m.
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzędne
korony określa projekt.

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność większą 0,7 wilgotności optymalnej wopt , określoną według normalnej metody Proctora. 
Jeśli grunt posiada wilgotność niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą; na odkładzie
lub przy urabianiu w złożu, jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa lub w warstwie jeżeli jest bliska dopuszczalnej.
Zagęszczenie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza granice podane wyżej możliwe jest w
przypadkach: 
a) zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym w projekcie, 
b) gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości pojedynczej
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu.
Grunt niespoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok.
15cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej
powinny pokrywać na szerokości ok. 25cm ślady poprzednie.
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu niespoistego a ułożeniem warstwy
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i
wiatru. W przypadku gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną
warstwę gruntu należy zabezpieczyć.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
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Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (w>wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów
powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu.

Projektuje się, że zagęszczenie gruntu w podłożu nasypów i samych nasypach powinno spełniać
następujący warunek: stopień zagęszczenia I

D 
 ≥ 0,55.

6 Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
zarządzającego realizacją inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
– badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
– badania zagęszczenia nasypu,
– pomiary kształtu nasypu,
– zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu - nie mniej niż 3 pomiary co 25 m zagęszczanych

warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Bieżąca kontrola jakości gruntu wbudowywanego w nasyp powinna być prowadzona przez laboratorium
geotechniczne, najlepiej polowe. Kontrole jakości gruntu wbudowywanego należy prowadzić w oparciu o PN-
B-12095.

Badania zagęszczenia prowadzi się:
– na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej

warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej,
– po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu

gruntów w całej budowli lub w jej częściach,
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do

sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej próbki wartości kontrolowane
spełniają podstawowe warunki:

ID≥IDW

IDW oznacza wartość wymaganą stopnia zagęszczenia, odnosi się tylko do gruntów niespoistych. W obszarze, w
którym grunt nie spełnia tych warunków, należy warstwę dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę.
Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia ID lub wskaźnika zagęszczenia
IS badanych warstw we wznoszonej budowli. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości
objętościowej szkieletu gruntowego pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze z maksymalną
gęstością objętościową szkieletu (wyznaczoną metodą Proctora z energią normalną dla gruntów spoistych) lub z
granicznymi gęstościami szkieletu gruntowego (wyznaczonymi metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych).

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym
powinno być nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:
– rzędna stóp skarp oraz rzędne korony i ławek,
– usytuowanie i długość osi,
– wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i trakcie sypania),
– nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów nasypów, z uwzględnieniem poprawek na osiadanie są następujące: 
– rzędne korony z uwzględnieniem nadwyżki na osiadanie 0 do +10 cm,
– szerokość korony 0 do +20 cm,
– szerokość podstawy 0 do +50 cm,
– grubość obsypki mineralnej od 0 do 5 cm,
– nachylenie skarp 10 % w stosunku do projektu.
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7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) nasypu.

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa płatno ści
Cena 1 m3 nasypu składa się z: ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu i obejmuje;
– wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
– profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i

SST,
– odwodnienie terenu w czasie trwania robót,
– przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych

gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
Cena 1m2 wyrównania skarp i korony:
– podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą
– ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów z ubiciem powierzchni

plantowanej skarpy.

10 Przepisy zwi ązane 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu,
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.
5. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.
6. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993.
7. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia

robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 05

Roboty drogowe- wykonanie dróg technologicznych i t echnologiczno-
dojazdowych

kod CPV:45111200-0

1 Wstęp

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót

drogowych, polegających na wykonaniu drogi technologiczno- dojazdowej do jazu oraz dróg technologicznych
wraz z mijankami i placów manewrowych przy progach.

1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dróg technologicznych, technologiczno- dojazdowych oraz
placów manewrowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Specyfikacja obejmuje prace związane z wykonaniem drogi technologiczno-dojazdowej, drogi

technologicznej, mijanek oraz placów manewrowych.
Ustalenia zawarte w Specyfikacją dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dróg oraz placów
manewrowych w zakresie obejmującym:
a)  roboty przygotowawcze,
b)  roboty ziemne,
c)  rozebranie dróg.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną

Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegółowe wymagania dla materiałów
Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały:

• faszyna pozyskana z wycinki,
• geowłóknina,
• geokrata,
• grunt- piasek średni,
• woda,
• kołki drewniane/ pręty stalowe,
• szpilki.
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2.3 Rodzaje materiałów

2.3.1 Faszyna

Wiązki gałęzi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew liściastych i iglastych oraz krzewów nazywa się
faszyną. 

Zasady wiązania faszyny są następujące, odległość pierwszego wiązania od odziomków powinna wynosić
30 (± 10) cm, następne wiązanie lokalizuje się w równych odstępach między dolnym i górnym wiązaniem (tabela
1). Ostatnie wiązanie należy wykonać w odległości nie mniejszej niż 60 cm od wierzchołka, tak aby w górnym
wiązaniu znajdowało się 70% prętów z dolnego wiązania.

Tabela 1

Długość wiązki w [m] 3 3,5 4 4,5 5 Powyżej 5

Liczba wiązań 3 3 4 4 5 5
Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna leśna

W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy. 

Partia faszyny powinna być zmagazynowana w stertach. Sterty należy ustawić na terenie równym. Kubatura
sterty nie powinna przekraczać 2000 mp. Faszyna w stercie powinna być ustawiona pionowo; wiązki ustawione
wierzchołkami ku górze nie mogą się ze sobą krzyżować. Wolna przestrzeń między stertami powinna wynosić nie
mniej niż 20 cm.
Wszystkie elementy powinny być składowane na wyrównanym utwardzonym i odwodnionym podłożu. Faszynę
należy przechowywać w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem. 

2.3.2 Geowłóknina

Geowłóknina użyta w korpusie drogi powinna posiadać następujące parametry:
- minimalna wytrzymałość geowłókniny na rozciąganie 25 kN/m,
- wytrzymałość na przebicie 0,6 kN,
- przepuszczalność 0,2 cm/s,
- gramatura min. 400-600 g/m2.

Rolki geowłókniny należy składować następująco:
- w suchym miejscu,
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu,
- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyżować rolek,
- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień.

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 

2.3.3 Geokrata

Geokrata użyta do wzmocnienia korpusu drogi powinna spełniać wymagania zawarte w Dokumentacji
Projektowej. Geokrata z PCV o wys. 0,15 m, powierzchnia geokraty zgodna z Obmiarem w Dokumentacji
Projektowej.

Geokrata wykorzystana do wzmocnienia korpusu drogi technologiczno- dojazdowej oraz drogi technologicznej i
placów manewrowych powinna spełniać wymagania zawarte w tabeli 2

Tabela 2

PARAMETRY Geokrata

1 Grubość nominalna taśmy 0,14-0,16 cm

2

Masa sekcji:

- wysokość 5 cm
- wysokość 7,5 cm
- wysokość 10 cm
- wysokość 15 cm
- wysokość 20 cm

14 kg
21 kg
28 kg
42 kg
56 kg

3 Temperatura montażu Od – 26°C  do  + 46°C 

4 Zawartość sadzy węglowej ≥2,0%

5 Gęstość polimeru 0,935 – 0,965 g/cm3
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6 Wytrzymałość na rozciąganie > 21 000 kN/m2

7      Wydłużenie względne przy zerwaniu > 600 %

8       Ciężar właściwy                                                 0,955 g/cm²

9

Odporność chemiczna:
- na rozpuszczalniki nieorganiczne
- na czynniki biodegradujące
- na działanie warunków atmosferycznych
- nasiąkliwość wodą

Bardzo dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra

0,002 – 0,2 %

10
Odporność mechaniczna:
- względna wartość ścieralności
mechanicznej 330

11 Palność W temperaturze 360 °C
12 Plastyczność W temperaturze 130°C
13 Łączenie taśm sekcji Zgrzewanie punktowe ultradźwiękami
14 Łączenie poszczególnych sekcji Poliamidowe opaski samozaciskowe

15
Kąt tarcia pomiędzy ścianą perforowanej
geokomórki i piaskiem kwarcowym #40 przy
100% gęstości względnej

minimum 85% wartości szczytowej samego piasku 
(badanego zgodnie z normą PN-88/-B-04481) 

Składowanie geokrat należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta w stanie złożonym i w opakowaniu
producenta.

2.3.4 Grunt

W ramach budowy budowli wodnych projektuje się wykonanie nasypów. Nasypy projektuje się wykonać
z piasków drobnych i średnich dowiezionych spoza terenu prowadzenia prac budowlanych.

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części
roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają
się również do wbudowania w nasypy grunty:
– o zawartości części organicznych powyżej 3%,
– o zawartości części ilastych powyżej 30%,
– o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5%,
– spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,
– skażone chemicznie.

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.5 Szpilki 

Szpilki typu „J” o długości 500 mm i średnicy ø 8 mm ze stali St0.
Szpilki typu „U” o długości 300 mm i średnicy ø 8 mm ze stali St0.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania nasypów może być stosowany sprzęt:

– koparki jednonaczyniowe gąsienicowe,
– koparki zgarniarkowe,
– koparki podsiębierne,
– spycharki gąsienicowe,
– walce wibracyjne samojezdne,
– ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe.

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu,
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wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego
Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego
realizacją umowy.

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.

Rodzaje
urządzeń

zagęszczających

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki

spoiste: pyły gliny,
iły

gruboziarniste 
i kamieniste

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść

n ***

Uwagi o
przydatności

maszyn

Walce statyczne 
 gładkie *

0,1 do
0,2

4 do 8 0,1 do
0,2

4 do 8 0,2 do
0,3

4 do 8 1)

Walce statyczne
okołkowane*

- - 0,2 do
0,3

8 do 12 0,2 do
0,3

8 do 12 2)

Walce statyczne
ogumione*

0,2 do
0,5

6 do 8 0,2 do
0,4

6 do 10 - - 3)

Walce wibracyjne
gładkie**

0,4 do
0,7

4 do 8 0,2 do
0,4

3 do 4 0,3 do
0,6

3 do 5 4)

Walce wibracyjne
okołkowane**

0,3 do
0,6

3 do 6 0,2 do
0,4

6 do 10 0,2 do
0,4

6 do 10 5)

Zagęszczarki 
wibracyjne **

0,3 do
0,5

4 do 8 - - 0,2 do
0,5

4 do 8 6)

Ubijaki
szybkouderzające

0,2 do
0,4

2 do4 0,1 do
0,3

3 do 5 0,2 do
0,4

3 do 4 6)

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokości od 5
do 10 m

2,0 do
8,0

4 do 10
uderzeń
w punkt

1,0 do
4,0

3 do 6
uderzeń
w punkt

1,0 do
5,0

3 do 6
uderzeń w

punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości >15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania)
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
6) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
7) Zalecane do zasypek wąskich przekopów.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz ętu i materiałów
Do transportu gruntu na budowę nasypów oraz innych niezbędnych materiałów do ich wykonania mogą

być stosowane następujące środki transportu:
• ciągniki kołowe,
• samochody skrzyniowe,
• samochody samowyładowcze,

lub inne środki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania
podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu
przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i uzyska akceptację Inżyniera. 

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac 

5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą
BN-72/8932-01.

Koleiny lub inne nierówności  należy starannie wyrównać i zawałować na ile to będzie możliwe walcem
statycznym i dopiero wtedy wykonać warstwy wzmocnienia podłoża i konstrukcji drogi technologicznej.

Pasma geotkaniny na podłożu należy ułożyć prostopadle do osi drogi zostawiając na zakład min. 50 cm i
zakotwić na szwach roboczych przy pomocy szpilek typu „U” o długości 300 mm i średnicy ø 8 mm ze stali St0 w
odstępach 2-3 m. 

Na tak przygotowanej powierzchni należy rozłożyć geokratę, stabilizując kolejne sekcje po obwodzie
tymczasowo prętami stalowymi lub kołkami drewnianymi. Przed usunięciem kołków należy sąsiednie sekcje
połączyć paskami zaciskowymi, zaś co 2 komórki zakotwić w podłożu przy pomocy szpilek typu „J” o długości
min. 500 mm i średnicy ø 8 mm. Po uformowaniu warstwy materaca (ułożeniu geokraty zasypaniu i zagęszczeniu
kruszywa do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg. Proctora ≥ 0,97) należy założyć boczne zakładki geotkaniny
na jej wierzch, lekko naprężyć i zakotwić w odległości ok. 0,20 m od końca pasma szpilkami typu „J” o długości
500 mm i średnicy ø 8 mm ze stali St0 w odstępach 5 m. 

Na rozłożone sekcje geokraty należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć kruszywo
wypełniające warstwą o grubości przewyższającej o 3 ÷ 4 cm wysokość geokraty i zagęścić do uzyskania
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00. 
 

5.2.2 Wykonywanie nasypów

Nasypy projektuje się wykonać z piasków drobnych i średnich dowiezionych spoza terenu prowadzenia
prac budowlanych. Z uwagi na słabonośne podłoże (torf), droga zostanie ułożona na istniejącej warstwie
darniowej (korzennej) bez korytowania. Nasyp drogi na podłożu organicznym zostanie wykonany w dwóch
etapach. W pierwszym etapie na podłożu drogi zostanie ułożona wyściółka faszynowa gr. 0,2 m. Wyściółka
zostanie wypełniona i przykryta warstwą piasku tak aby łącznie warstwa ta miała gr 0.3 m. Na tak przygotowaną
warstwę ułożona zostanie geowłóknina a następnie geokrata z PCV o wysokości 0.15m. Minimalna wytrzymałość
geowłókniny na rozciąganie 25 kN/m. Przestrzeń geokraty oraz jej boki wypełnione zostaną zagęszczanym
piaskiem. Na bokach zostanie zawinięta geowłóknina. Całość przykryta zostanie warstwą zagęszczonego piachu
tak aby łączna wysokość warstw ułożonych w I etapie wyniosła 0.5m. W etapie 2, po zakończeniu procesu
osiadania nasypu etapu I, na wykonanej części nasypu ułożona zostanie kolejna warstwa zagęszczonego piachu
do rzędnej wyniesienia korony drogi po ostatecznym osiadaniu, zgodnie z profilem zawartym w Dokumentacji
Projektowej. W ramach tego etapu na odcinku drogi technologiczno-dojazdowej wykonana zostanie nawierzchnia
z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia
powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie:
– do około 10% w kierunku podłużnym,
– do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy
poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na podstawie
próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie z tablicy 2. Należy przyjąć, że dla nasypów budowanych z gruntów
niespoistych grubość warstwy powinna wynosić 0,3÷0,6 m.
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzędne
korony określa projekt.

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność większą 0,7 wilgotności optymalnej wopt , określoną według normalnej metody Proctora. 
Jeśli grunt posiada wilgotność niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą; na odkładzie
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lub przy urabianiu w złożu, jeśli ta wilgotność jest znacznie niższa lub w warstwie jeżeli jest bliska dopuszczalnej.
Zagęszczenie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza granice podane wyżej możliwe jest w
przypadkach: 
a) zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym w projekcie, 
b) gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości pojedynczej
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami projektu.
Grunt niespoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok.
15cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej
powinny pokrywać na szerokości ok. 25cm ślady poprzednie.
Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu niespoistego a ułożeniem warstwy
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod wpływem słońca i
wiatru. W przypadku gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną
warstwę gruntu należy zabezpieczyć.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej
warstwy. Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W>Wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze
śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie
nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu.

Projektuje się, że zagęszczenie gruntu w podłożu nasypów i samych nasypach powinno spełniać
następujący warunek: stopień zagęszczenia I

D 
 ≥ 0,55.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako ści prac
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w pkt. 2,3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
zarządzającego realizacją inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

– badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
– badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
– badania zagęszczenia nasypu,
– pomiary kształtu nasypu,
– zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu - nie mniej niż 3 pomiary co 25 m zagęszczanych

warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Bieżąca kontrola jakości gruntu wbudowywanego w nasyp powinna być prowadzona przez laboratorium
geotechniczne, najlepiej polowe. Kontrole jakości gruntu wbudowywanego należy prowadzić w oparciu o PN-
B-12095.

Badania zagęszczenia prowadzi się:
– na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane zagęszczenie danej

warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej,
– po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są dane o zagęszczeniu

gruntów w całej budowli lub w jej częściach,
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do

sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej próbki wartości kontrolowane
spełniają podstawowe warunki:

ID≥IDW

IDW oznacza wartość wymaganą stopnia zagęszczenia, odnosi się tylko do gruntów niespoistych. W obszarze, w
którym grunt nie spełnia tych warunków, należy warstwę dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę.
Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia ID lub wskaźnika zagęszczenia
IS badanych warstw we wznoszonej budowli. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości
objętościowej szkieletu gruntowego pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze z maksymalną
gęstością objętościową szkieletu (wyznaczoną metodą Proctora z energią normalną dla gruntów spoistych) lub z
granicznymi gęstościami szkieletu gruntowego (wyznaczonymi metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych).

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym
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powinno być nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:
– rzędna stóp skarp oraz rzędne korony i ławek,
– usytuowanie i długość osi,
– wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i trakcie sypania),
– nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia wymiarów nasypów, z uwzględnieniem poprawek na osiadanie są następujące: 
– rzędne korony z uwzględnieniem nadwyżki na osiadanie 0 do +10 cm,
– szerokość korony 0 do +20 cm,
– szerokość podstawy 0 do +50 cm,
– grubość obsypki mineralnej od 0 do 5 cm,
– nachylenie skarp 10 % w stosunku do projektu.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
– 1m3 (metr sześcienny) nasypu,
– 1m2 (metr kwadratowy) wyściółki faszynowej,
– 1m2 (metr kwadratowy) geowłókniny,
– 1m2 (metr kwadratowy) geokraty,

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposób odbioru robót
Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty uznaje

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatno ści

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 nasypu składa się z:
ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu i obejmuje;
– prace pomiarowe i oznakowanie robót,
– transport gruntu na trasie - źródło uzyskania - miejsce wbudowania,
– wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
– profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i

SST
– przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych

gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu

Cena 1 m2 faszyny składa się z:
– transportu materiału z miejsca składowania,
– wykonanie umocnień.
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Cena 1 m2 geowłókniny składa się z:
– dostarczenia materiału,
– wykonania umocnień.

Cena 1 m2 geokraty składa się z:
– dostarczenia materiału,
– wykonania umocnień.

10 Przepisy zwi ązane
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2) PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,
3) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu,
4) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.
5) PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.
6) Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993.
7) Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia

robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06

Wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki optymaln ej piaszczysto-
gliniastej

kod CPV: 45111200-0

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej na drodze
technologiczno-dojazdowej do jazu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowej z mieszanki optymalnej.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki piaszczysto- gliniastej gr. 15 cm. 
Projektowana nawierzchnia drogi o szerokości 3 m zostanie wykonana tylko na odcinku drogi technologiczno-
dojazdowej do jazu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną

Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt 2.

2.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.3 Rodzaje materiałów
Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyty zostanie grunt stabilizowany mechanicznie tzw. mieszanka

optymalna piaszczysto- gliniasta.

2.3.1 Mieszanka piaszczysto- gliniasta

Optymalna mieszanka piaszczysto-gliniasta powinna mieć ramowy skład uziarnienia według tablicy 1.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rysunku 1.
Mieszanka optymalna powinna mieć odpowiednio zróżnicowane frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien
spełniać warunek wyrażony wzorem:

U=
d
60

d
10

≥5

Wskaźnik plastyczności Ip mieszanki powinien wynieść 4-9 %.
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Tablica 1 Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki piaszczysto-gliniastej

Rysunek 1 Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki piaszczysto-gliniastej

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania ruroci ągu
W zależności od określonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu wykonania nawierzchni gruntowej,
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozkładania mieszanki optymalnej,
− walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych

jedno i dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania wyprofilowanej
warstwy gruntu,

− przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego i
kontrolowanego dozowania wody, jeśli zajdzie konieczność zwiększenia wilgotności mieszanki optymalnej.

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy
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od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu
zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją
umowy.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiałów
Grunty i materiały do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej można przewozić dowolnymi środkami
transportu. 
Ze względu na ograniczoną możliwość dojazdu ciężkich środków transportowych bezpośrednio na plac budowy
przyjęto, że materiały dowożone będą na plac przeładunkowy zlokalizowany na terenie miejscowości Kuligi. Na
placu przeładunkowym materiały załadowywane będą na lekkie środki transportowe – przyczepy ciągnikowe, i
dowożone w miejsca prowadzenia prac. 

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podło ża
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. Paliki

lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10
metrów. Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże.

5.3 Projektowanie składu mieszanki optymalnej grunt owej
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszankę, pobrane w obecności Inżyniera.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1 i na rysunku 1 i
zawierać:
− opis i wyniki badań gruntów,
− określenie wilgotności optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481.

5.4 Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki optymalnej gruntowej
W gruntach piaszczystych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem około 4%, należy na
całej powierzchni rozłożyć równomiernie grunt doziarniający (spoisty). Grunt doziarniający może być rozkładany
bezpośrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozkładany przed mieszaniem.
Przed rozpoczęciem mieszania należy sprawdzić wilgotność gruntów. W przypadku gdy jest ona niższa od
wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, należy dodać wody do uzyskania wilgotności optymalnej, a
w przypadku gdy jest wyższa o więcej niż 10% jej wartości, grunt należy przesuszyć. 
Mieszanie gruntów należy wykonywać do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Należy zwracać
uwagę, aby wymieszana była cała zaprojektowana grubość warstwy gruntu podłoża.
Sprzęt mieszający powinien posuwać się wzdłuż drogi równoległymi pasami. Ślady kolejnych przejazdów powinny
nakładać się na szerokości od 10 do 15 cm.
Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu większych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt należy wyrównać i wyprofilować, a następnie zagęścić walcem ogumionym, wielokołowym lub
gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i SST.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubości powyżej 15 cm, to
wbudowanie mieszanki należy wykonać dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyżej czynności należy wykonać
oddzielnie dla każdej warstwy.
W gruntach gliniastych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem korytowym. Mieszankę
wykonuje się w przygotowanym korycie o głębokości od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4%.
Grunty przeznaczone do mieszanki powinny być układane w pryzmach wzdłuż drogi lub bezpośrednio dowożone
do koryta. Rozkłada się je tak, aby grubość warstwy mieszanej nie przekraczała 15 cm.
Układanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego należy wykonywać na przemian. Grubość warstw
zależy od proporcji gruntów w mieszance optymalnej.
Dla ochrony pionowych krawędzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem gruntem z
poboczy, zaleca się okładanie krawędzi jedną lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym rębem,
które należy usunąć po przemieszaniu gruntów.
W gruntach gliniastych dopuszcza się także wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w
przypadku, gdy w podłożu zalegają lekkie gliny).
Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym są analogiczne do podanych przy wbudowywaniu
mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podłoża powinien być większy od 2%.

6. Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do opracowania

projektu składu mieszanki optymalnej w zakresie i czasie określonym w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Częstotliwość i zakres badań przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej
mechanicznie

W czasie robót należy sprawdzić:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodność i głębokość wymieszania,
c) zagęszczenie warstwy,
d) wilgotność mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym że zaleca się stosowanie piknometru polowego

lub powietrznego
co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na
jedno badanie powinna wynosić 600 m2.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej

 Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
2 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
4 Rzędne wysokościowe co 100 m
 5 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m
6 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2 Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubość nawierzchni Wykonawca powinien mierzyć po jej zagęszczeniu w 3 losowo wybranych punktach
na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać -5% i +10%. 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności
nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm.
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Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. Odchylenia spadków
poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż ± 0,5 % od spadków projektowanych.

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż + 1
cm i -3 cm.

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatno ści

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji techniczne pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej stabilizowanej mechanicznie:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość,
− wymieszanie materiałów,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10 Przepisy zwi ązane

10.1. Normy
  1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów
  2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
  3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej
  5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu

ziarnowego
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

siarki metodą bromową
  7. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne
  8. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
  9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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  10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika
piaskowego

  11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

  12. BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
lotniskowych

  13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą

  14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności
gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych

  15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Inne materiały
1. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977.
2. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10,
IBDiM, Warszawa 1978.

50



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką ,
sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do w/w budowli -gmina Goniądz.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 07

Roboty umocnieniowe i wyko ńczeniowe
kod CPV: 45240000-1

1 Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem: robót związanych z wykonaniem umocnień budowli wodnych i koryta Kanału Woźnawiejskiego w
rejonie projektowanych budowli, robót wykończeniowych oraz urządzeń pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

prac w zakresie:

- wykonanie podsypki z pospółki,
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,
- umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną,
- wykonanie palisad,
- wbijanie kołków i słupków oporowych,
- darniowanie skarp nasypów kierownic,
- wykonanie konstrukcji schodów skarpowych,
- wykonanie reperów, łat wodowskazowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów

2.2.1 Geowłóknina

Geowłóknina użyta pod materace i kosze siatkowo-kamienne powinna posiadać następujące parametry:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
- wytrzymałość na przebicie 0,6 kN,
- przepuszczalność 0,2 cm/s.

2.2.2 Podsypka

Na podsypkę pod konstrukcję umocnień należy wykorzystać pospółkę spełniającą wymagania PN-EN
12620+A1:2008 Kruszywa do betonu oraz podsypkę piaskowo-cementową.
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2.2.3 Darnina

Darnina powinna spełniać wymagania PN-B-12082.
Jeżeli Wykonawca po stwierdzeniu, że zdjęta z darnina nadaje się do wykorzystania, może ją użyć do

przykrycia skarp i terenu po akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu
na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.

2.2.4 Faszyna

Wiązki gałęzi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew liściastych i iglastych oraz krzewów nazywa się
faszyną. 

Zasady wiązania faszyny są następujące, odległość pierwszego wiązania od odziomków powinna wynosić
30 (± 10) cm, następne wiązanie lokalizuje się w równych odstępach między dolnym i górnym wiązaniem (tabela
1). Ostatnie wiązanie należy wykonać w odległości nie mniejszej niż 60 cm od wierzchołka, tak aby w górnym
wiązaniu znajdowało się 70% prętów z dolnego wiązania.

Tabela 1

Długość wiązki w [m] 3 3,5 4 4,5 5 Powyżej 5

Liczba wiązań 3 3 4 4 5 5
Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna leśna

W faszynie leśnej nie może być gałęzi z jałowca, kruszyny i brzozy. 

2.2.5 Drut

Do wiązania kiszek należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 – 3 mm.

2.2.6 Repery

Repery zostaną wykonane z:
– prefabrykatów żelbetowych o stałym przekroju,
– prefabrykatów żelbetowych o zmiennym przekroju.

2.2.7 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
a) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
b) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
          kwasowość pH 5,5.

Jeżeli Wykonawca po stwierdzeniu, że zdjęta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej nadaje się do wykorzystania,
może ją użyć do przykrycia skarp i terenu po akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Użyty humus nie może
zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów.

2.2.8 Łaty wodowskazowe

Łaty wodowskazowe długości 3,0 i 4,0 m.

2.2.9 Krawężniki i obrzeża

Do obramowania schodów stosować:
• krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [13] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego

aprobatę techniczną.
Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na:

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

52



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką ,
sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do w/w budowli -gmina Goniądz.

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

2.2.10 Podsypka piaskowo-cementowa

Na podsypkę piaskowo-cementową:
Piasek:
– piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm,

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
Na podsypkę cementowo-piaskową:

– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [19], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988,

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio przygotowanym podłożu.

Cement:
Na podsypki cementowo-piaskowych należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701,

portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za

zgodą zarządzającego realizacją umowy tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.2.11 Kamień do obiektów inżynierskich (bruk kamienny)

Wypełnienie obrzeży i krawężników betonowych stanowił będzie materiał kamienny o wymiarze nie
mniejszym od wartości 1,5xD tj. 9 cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy niż 20cm.
Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Użyty kamień powinien być zgodny z normami:
PN-EN 771-6:2002 Materiały kamienne - Kamień łupany, PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień
łamany, PN-EN 12670:2002 Kamień budowlany - Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia, 

2.2.12 Kołki (pale) palisady

Do wykonania palisad koniecznym są drewniane kołki i pale. Kołki i pale wykonane powinny być z drewna
wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą ich wykonani powinno być drewno okrągłe lub łupane,
pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch średnic.
Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5 cm. 
Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych prac
Rodzaje sprzętu używanego do przedmiotowych prac pozostawia się do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• koparka,
• spycharka,
• ubijak spalinowy,
• żuraw samochodowy,
• zestaw wiertniczy ręczny,
• spawarka wirująca 300 A,
• ciągnik kołowy,
• przyczepa samowyładowcza.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować przynajmniej żurawiem samochodowym do układania elementów
betonowych.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiałów

Materiały budowlane należy przewozić środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów
BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny
nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy
zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur
oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.
Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepisów BHP dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.

4.3 Składowanie
Rolki geowłókniny należy składować następująco:

- w suchym miejscu,
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu,
- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyżować rolek,
- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień.

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu zabezpieczenia przed

wysychaniem i przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Darninę układa się w
stosach warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy darniny
powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodą). Darniny zeschniętej wbudowywać nie
należy.

Ziemię urodzajną (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może
przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zakres wykonania robót

5.2.1 Układanie geowłókniny

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub
wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura
stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp.

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi Kanału.
Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość
wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności (CBR>5) zakład wynosi L=0.3 m
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5.2.2 Darniowanie

Darnina zostanie wykorzystana do umocnień skarp nasypów kierownic.
Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi rozpoczynając od dołu. Pasy darniny należy

układać tak, aby pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny przylegać
ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną
darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni ściśle przylegała do podłoża.
Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. Liczba stosowanych
szpilek powinna wynosić nie mniej niż 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać
wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera.

5.2.3 Wykonanie kiszek faszynowych

Kołki należy wbijać w grunt co 0,5m z nachyleniem 3:1, pozostawiając je na wysokości 0,15m ponad dno
cieku. Następnie za kołki należy ułożyć kiszkę faszynową oraz założyć za nią darninę. Tak przygotowaną kiszkę
faszynową należy przybić do podłoża szpilkami. 

5.2.4 Rozścieleni warstwy ziemi urodzajnej

Przed przystąpieniem do humusowania skarp ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy
nasypów ziemią urodzajną o grubości podanej w dokumentacji projektowej.

Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. Warstwę ziemi
roślinnej należy lekko zagęścić. Skarpy projektowane do obsiania powinny być pokryte warstwą humusu o grubości
min. 10cm. Na skarpach o nachyleniu 1:8 humus projektuje się rozkładać mechanicznie, natomiast o nachyleniu 1:3
ręcznie. Ułożoną warstwę humusu należy zagrabić oraz lekko zagęścić przez ubicie ręczne.

5.2.5 Wykonanie urządzeń pomiarowych

Jako urządzenia pomiarowe przewiduje się montaż łat wodowskazowych typu IMGW z podziałem
centymetrowym. Łaty zamontowane zostaną:
– na wlocie do Kanału Woźnawiejskiego km biegu Kanału 9+062,
– na przyczółku jazu od strony wody górnej (WG),
– w niecce jazu od strony wody dolnej (WD).
– na progach od strony wody górnej (WG) i od strony wody dolnej (WD).

Na przyczółku jazu oraz na łacie na wlocie do Kanału Woźnawiejskiego, zostanie trwale oznaczony
normalny poziom piętrzenia NPP. Ponadto projektowane budowle wyposażone zostaną w: repery
powierzchniowe, osadzone na elementach konstrukcji jazu oraz przepławki.

Wykonanie reperów będzie polegało na:
– wytrasowaniu punktów osadzenia reperów i oznakowaniu głowicy reperu,
– ręcznym wykonaniu wykopu, ustawieniu prefabrykatów żelbetowych,
– obsypaniu tłuczniem i zalanie zaprawą cementową,
– zasypaniu wykopu ziemią z ubiciem i rozplantowaniem pozostałej ziemi.

W trakcie montażu łat wodowskazowych należy następujące prace:
– wyznaczenie miejsca ustawienia łaty,
– wykucie otworu osadzenie śrub i przymocowanie łaty,
– wykonanie słupka podtrzymującego łatę z ceownika, nawiercenie otworów i pomalowanie ceownika,
– przymocowanie łaty do ceownika,
– niwelacja, kontrolne powiązanie wysokościowe ze stałym reperem geodezyjnym.

5.2.6 Wykonanie schodów skarpowych

Schody skarpowe na jazie zlokalizowano na prawym brzegu od strony wody dolnej i górnej. Konstrukcja schodów
wykonana z bruku kamiennego ułożonego w obramowaniu z obrzeży chodnikowych i krawężników zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu schodów z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej:
1. wykonanie podbudowy,
2. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
3. wykonanie obramowania z krawężników, obrzeży,
4. wypełnienie konstrukcji schodów z bruku kamiennego,
5. wykonanie palisady

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie bruku kamiennego.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.

Całkowite ułożenie bruku musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Ułożenie nawierzchni z bruku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC.

Układanie bruku zaleca się wykonywać ręcznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod

względem kształtu. Układanie bruku powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

6 Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako ści uło żenia geowłókniny
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową,
- równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.),
- wielkości zakładu przyległych pasm,
- ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

6.3 Kontrola jako ści darniowania
Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy jest

równa i nie ma widocznych szczelin, osunięć, czy nie ma barwy charakteryzującej jej nieprzydatność i czy szpilki
nie wystają na powierzchnię.

Badanie jakości darniowania przeprowadza się następująco:
a) szpilkowanie darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po powierzchni i sprawdzając, czy z darniny nie
wystają łebki szpilek,
b) na powierzchni około 1m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów do siebie i do
powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. 

6.4 Kontrola jako ści umocnie ń z kiszki faszynowej
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych umocnień koryta z

Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Kontrolę umocnień należy przeprowadzać w zakresie:,
• usytuowania umocnień kiszkami faszynowymi w stosunku do osi cieku,
• wymiarów przekroju poprzecznego.
• nachylenia skarp.

6.5 Zasady kontroli jako ści prac wyko ńczeniowych
Kontrola jakości prac wykończeniowych polega na zewnętrznych oględzinach wykonanych prac.

Wyrywkowo należy sprawdzić grubość warstwy ziemi urodzajnej, która powinna być zachowana z dokładnością ±
2 cm. Oględziny zewnętrzne polegają na obejrzeniu powierzchni objętej pracami wykończeniowymi w celu
sprawdzenia, czy jest równa i nie ma widocznych szczelin oraz osunięć.
Kontrolę przeprowadza Inżynier i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i SST.
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6.6 Kontrola jako ści humusowania 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy humusu z

Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. 

6.7 Kontrola jako ści pozostałych prac
Kontrola jakości pozostałych prac polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonanych robót i jakości

użytych materiałów. Kontrolę przeprowadza Inżynier i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i SST.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
– m2 (metr kwadratowy) –  darniowanie, ułożenie geowłókniny, humusowanie,
– m2 (metr kwadratowy) –  wykonanie podsypki z pospółki, podsypki piaskowo- cementowej, wykonania bruku

kamiennego
– m (metr) - długość kiszki faszynowej, długość krawężników i obrzeży betonowych, długość palisady
– szt. (sztuka) – łaty wodowskazowe,repery.

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i

wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót.

9 Podstawy płatno ści

Cena 1 m2 ubezpieczonej powierzchni obejmuje:
– plantowanie powierzchni skarp i dna,
– dostarczenie materiału,
– wykonanie umocnień.

Cena 1 m kiszki faszynowej obejmuje:
– dostarczenie materiału
– wykonanie opasek z kiszek faszynowych.

Cena 1 sztuki reperu i łaty wodowskazowej obejmuje:
– dostarczenie materiału,
– wykonanie reperu, piezometru i łaty wodowskazowej,

Cena wykonania schodów obejmuje:
– dowóz materiałów,
– złożenie materiałów,
– sprowadzenie sprzętu,
– roboty konstrukcyjne,
– roboty wykończeniowe.

Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w pkt. 5.2.
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10 Przepisy zwi ązane
1. PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie
2. PN-75/B-06250 - Beton zwykły
3. PN-74/B-30000 – Cement portlandzki
4. PN-74/B-30005 – Cement hutniczy
5. PN-75/B-04630 – Woda do celów budowlanych
6. PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości,
7. PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza,
8. BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne,
9. PN-B-12082 – Darniowanie,
10.Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie. CBSiPBW

„Hydroprojekt". Warszawa 1979,
11.BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa,
12.BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa,
13.PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia 
14.Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r,
15.PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości,
16.PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza,
17.BN-76/8952-31 - Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych,
18.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego,
19.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania,
20.BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Płyty drogowe.
21.PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
22.PN-76/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.
23.BN-73/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej i wapienno piaskowej.
24.PN-B-12088 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich.
25.PN-B-12089 Układanie sączków drenarskich. Wymiary i badania przy odbiorze.
26.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
27.PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST -   08  

Wykonanie umocnie ń siatkowo – kamiennych
kod CPV:   45240000-1  

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem umocnień z koszy i materacy siatkowo – kamiennych, wykorzystanymi do wykonania progów i
umocnień koryta Kanału Woźnawiejskiego w rejonie projektowanych budowli.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

umocnień wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:
- plantowanie powierzchni dna i skarp pod umocnienia,
- ułożenia geowłókniny,
- umocnienia koszami i materacami siatkowo-kamiennymi,
- zabicie palisady,
- wykonanie narzutu kamiennego.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Materiały do wykonania umocnie ń

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnień są:
1. Geowłóknina - o następujących parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
- wytrzymałość na przebicie 0,6 kN,
- przepuszczalność 0,2 cm/s,
- gramatura min. 300 g/m2.

3.      Kołki (pale) palisady
Do wykonania palisad koniecznym są drewniane kołki i pale. Kołki i pale wykonane powinny być z drewna
wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą ich wykonani powinno być drewno okrągłe lub łupane,
pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów powinien być zaciosany na długości dwóch średnic.
Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie większej niż 5 cm. 
Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiałego.

4. Pospółka na podsypkę pod materace
5.      Kosze i materace siatkowe

Do umocnień należy użyć koszy i materacy wykonanych z siatki o oczkach 6x8 cm (pierwsza wartość
odpowiada wymiarowi D) z drutu stalowego, ocynkowanego z powłoką z PCW, o średnicy 2,2x3,2 mm
(pierwsza liczba podaje średnicę drutu, druga, średnicę zewnętrzną powłoki PCW), splecionego z 1,5-
krotnym skręceniem łączonych drutów, przemiennie lewoskrętnym i prawoskrętnym. Ciężar drutu 1,49
kg/m2. Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże równoległe do kierunku łączenia (splotu) drutów
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zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki stanowiącej materiał do wytwarzania
materacy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rąbkiem; odpowiada
szerokości siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rąbka powinny być grubsze od drutu siatki, nie cieńsze jednak niż
4.0 mm. Arkusze siatki łączone są drutem średnicy nie mniejszej od średnicy drutu użytego w siatce i z
analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez jednokrotne
owinięcie (w odstępach 100-150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej długości
połączenia. Materac posiada ścianki poprzeczne co 1 m. Drut do wiązania koszy nie powinien być cieńszy
od drutu siatki o więcej niż 0.4 mm. 

6. Kamień do obiektów inżynierskich:
Wypełnienie materacy i koszy stanowi materiał kamienny o wymiarze nie mniejszym od wartości 1,5xD tj. 9
cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy niż 20cm. Należy użyć kamienia ze skały twardej
(np. otoczaki). Użyty kamień powinien być zgodny z normami:
PN-EN 771-6:2002 Materiały kamienne - Kamień łupany, PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień
łamany, PN-EN 12670:2002 Kamień budowlany - Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia, 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzęt do umocnie ń

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień Kanału powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- koparka,
- ubijak spalinowy,
- żuraw samochodowy.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiałów

Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki geowłókniny nawinięte są na
tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami
słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Opakowane rolki
geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP
dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.

4.3 Składowanie
Rolki geowłókniny należy składować następująco:

- w suchym miejscu,
- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu,
- nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyżować rolek,
- nie zaleca się składowania rolek bez opakowania fabrycznego dłużej niż jeden tydzień.

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 
Materiały do wykonania umocnień siatkowo-kamiennych należy składować na podłożu wyrównanym i

odwodnionym. Kamień można układać w pryzmy w taki sposób aby nie były zagrożone obsunięciem.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
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5.2 Zakres wykonania robót

5.2.1 Układanie geowłókniny

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub
wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają rdzeń (tuba papierowa lub rura
stalowa), możliwe jest ich przemieszczanie i rozkładanie przy użyciu zawiesi do ładowarek, koparek itp.

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub
prostopadłymi do osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu
należy uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. 

5.2.2 Ubezpieczenie materacami siatkowo-kamiennymi

Kosze i materace siatkowo – kamienne zostaną wykorzystane do wykonania progów i umocnień koryta
Kanału Woźnawiejskiego w rejonie projektowanych budowli. Do umocnień należy użyć koszy i materacy
wykonanych z siatki o oczkach 6x8cm (pierwsza wartość odpowiada wymiarowi D) z drutu stalowego,
ocynkowanego z powłoką z PCW, o średnicy 2.2x3,2mm (pierwsza liczba podaje średnicę drutu, druga średnicę
zewnętrzną powłoki PCW), splecionego z 1,5-krotnym skręceniem łączonych drutów, przemiennie lewoskrętnym i
prawoskrętnym. Ciężar drutu 1.49 kg/m2. Wypełnienie materacy i koszy powinien stanowić materiał kamienny o
wymiarze nie mniejszym od wartości 1,5xD tj. 9cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy niż
20cm. Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Materace i kosze zostaną ułożone na geowłókninie,
która powinna posiadać następujące parametry:
– wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż 12 kN/m, wszerz 9kN/m,
– wytrzymałość na przebicie min. 0.6 kN,
– przepuszczalność pow. 0.2 cm/s.

Materace należy ułożyć rozpoczynając od odcinka poziomego dłuższym bokiem równolegle do osi koryta
cieku. Układanie należy kontynuować do pełnej wysokości ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe materacy przyległych warstw muszą być przesunięte względem siebie. Połączenia sąsiednich materacy
wykonuje się przez jednokrotne owinięcie (w odstępach 100 - 150 mm) drutów łączonych siatek, stosując drut
ciągły na całej długości połączenia. Kosze należy mocować palikami faszynowymi 8-10cm l = 100cm w ilości l
szt/4 m2.

Materace należy wypełnić kamieniem korzystając z koparki rozpoczynając od odcinka dolnego. W celu
uzyskania właściwego kształtu materaca, należy go wypełnić z nadmiarem 50-70 mm. Wyrównanie wierzchniej
warstwy kamieni w materacu wykonać należy ręcznie.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia osłony cynkowej lub powłoki z PCW powinny być
naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jeśli zarządzający realizacją umowy lub
przedstawiciel zamawiającego wyrazi na to zgodę.

Można układać materace po uprzednim wypełnieniu ich kamieniem z wykorzystaniem specjalnych ram
montowanych do dźwigu zapewniających przemieszczanie materaca, w miejsce wbudowania, w pozycji poziomej.

Dopuszczalne odchyłki

l. Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót
- dla rzędnych ± 10 cm
- dla nachylenia - 10%
- odstęp między przylegającymi materacami - 5cm

2. Wymiary koszy
- dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 %

3. Tolerancja wymiarów oczek siatki
Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje

l 2 3

6x8 60 +16%, -4%

4. Drut ocynkowany z powłoką z PVC
Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza od 308 N/mm2 przy wydłużeniu nie
mniejszym od 12%.

5.2.3 Wykonanie palisady

Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji
projektowej. 
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6. Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako ści robót ziemnych
Kontrolę robót ziemnych – wykopów pod umocnienia należy przeprowadzać w zakresie:

- usytuowania osi i długości wykopów w osi,
- wymiarów przekroju poprzecznego.
- nachylenia skarp.

6.3 Kontrola jako ści uło żenia geowłókniny
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową
- równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.),
- wielkości zakładu przyległych pasm,
- ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 

6.4 kontrola jako ści umocnie ń siatkowo-kamiennych
Kontrola jakości siatek

Bezpośrednio przed ułożeniem materaca należy sprawdzić:
- poprawność spojenia siatek metodą oględzin,
- jakość powłoki z PCV metodą oględzin,
- wymiary kosza przy pomocy taśmy mierniczej.
Grubość otoczki z PCW należy sprawdzać suwmiarką na co najmniej 3 próbkach drutu. Grubość tę określa się
jako połowę różnicy średnicy drutu z powłoką i drutu po jej zsunięciu. 

Kontrola wypełnienia
Wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego oraz jego
wymiary należy sprawdzać na próbce 20 dm3.

6.5 Kontrola jako ści palisady
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją

Projektową i niniejszą SST. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek kołków tworzących
palisadę.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) - ubezpieczenie,
- m (metr) - długość palisady.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i
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wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót.

9 Podstawy płatno ści

Cena 1 m2 ubezpieczonej powierzchni obejmuje:
- plantowanie powierzchni pod umocnienia,
- dostarczenie materiału,
- wykonanie ubezpieczenia.

Cena 1 m palisady:
- dostarczenie materiału,
- zabicie i przycięcie kołków.

10 Przepisy zwi ązane
PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN/N-03010 – Statystyczna kontrola jakości.
PN-73/N-03021 – jw. lecz kontrola odbiorcza,
BN-69/6721-02 – Kruszywa mineralne,
WTWiO - Roboty ziemne MOŚZNiL 1994r.
BN-76/8952-31 - Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych,
PN-EN 771-6:2002 Materiały kamienne - Kamień łupany, 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany, 
PN-EN 12670:2002 Kamień budowlany - Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia, 
PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 2: Metody badań
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 09

Wykonanie ścianek szczelnych
kod CPV: 45243600-8

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót dotyczących stalowych ścian związanych z wykonaniem ścianek szczelnych z grodzic G 62, w ramach
budowy jazu oraz progów siatkowo-kamiennych. 

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu stalowych ścianek szczelnych z grodzic
G 62 stosowanych jako wydłużenie drogi filtracji pod jazem oraz progami.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST, normami i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 2.

2.1. Materiały do wykonania ścianek:

– profile stalowe przeznaczone do wykonywania ścianek szczelnych - grodzice stalowe typu G-62 tzw.
„Larseny”,

– profile stalowe, walcowane stosowane jako kleszcze, kotwy itp.

Profil ścianki szczelnej określony jest w dokumentacji projektowej. Zastosowane grodzice G 62 powinny
charakteryzować się parametrami zestawionymi w tabeli nr 1. Zastosowane grodzice powinny spełniać
wymagania normy: PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych - Tolerancje
kształtu i wymiarów i PN-H-93433:1986 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco - Grodzice - Wymagania i
wymiary.
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Tabela nr 1

Wyróżnik 
oznaczenia 

Wymiary

b b1 h t g

Szeroko
ść 

podziało
wa 

mm mm

Powierzchnia
przekroju 

Masa

1m

cm2 kg

G 62 436 320 168,0 9,5 13,0 400 78,9 3106,0 282,0 23200,0 1600,0

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 3.

Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic (kafarów,
wibromłotów) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór. 
Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn:
– młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,
– wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej

masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem (z ciągła regulacją
częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem
budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych.
Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót. 
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych
robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba,
jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Składowanie i transport
Ze względu na ograniczoną możliwość dojazdu ciężkich środków transportowych bezpośrednio na plac budowy
przyjęto, że materiały dowożone będą na plac przeładunkowy zlokalizowany na terenie miejscowości Kuligi. Na
placu przeładunkowym materiały załadowywane będą na lekkie środki transportowe – przyczepy ciągnikowe, i
dowożone w miejsca prowadzenia prac. W powyższy sposób projektuje się dowozić następujące materiały:
piasek do budowy drogi technologicznej, pospółkę na podsypki, grodzice stalowe na ścianki szczelne, stal
zbrojeniową, kamień do umocnień. W dokumentacji nie wskazuje się miejsca lokalizacji placu przeładunkowego.
Do obowiązku wykonawcy należeć będzie ustalenie z właścicielami gruntu miejsca oraz ceny za wynajem placu.
W przedmiarze uwzględniono dojazd z placu przeładunkowego w miejsca wbudowania materiałów.
Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) powinny być przewożone środkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
przesunięciem. 
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest częstą przyczyną
trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także przyczyną
zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu
robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W
przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona ścianki znajduje się na
zbyt dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które umożliwiają połączenie zamków bez obecności
osób na poziomie korony ścianki.
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący znacznych
ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia brusów
podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego,
dopuszcza się jeden punkt zaczepienia.
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez
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producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w
kolejności ich wykorzystania. 
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować. 
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą ostrożnością w celu
uniknięcia odkształceń brusów. 
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w
stosie. 
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu liczby i
miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa. 

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zamków nie
jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne działanie należy
sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób
nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli nie są zapewnione
dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w Załączniku A normy
PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

W ramach budowy jazu oraz progów siatkowo-kamiennych wykonane zostaną ścianki szczelne z grodzic G 62.
Na stanowisku górnym jazu wzdłuż doku i skrzydeł będzie zabita ścianka o długości grodzic 3 m. Na progach
piętrzących projektuje się zabicie ścianki o długości grodzic 9 m.
Ścianki szczelne zostaną zlokalizowane przy budowlach wodnych
Lokalizacja ścianek szczelnych na budowlach wodnych wg kilometrażu Kanału:
• ścianka szczelna wzdłuż jazu – km 7+103,
• ścianka szczelna próg Nr 1 – km. 6+396,
• ścianka szczelna próg Nr 2 – km. 5+320,
• ścianka szczelna próg Nr 3 – km. 4+450,
• ścianka szczelna próg Nr 4 – km. 3+620,
• ścianka szczelna próg Nr 5 – km. 3+188,
• ścianka szczelna próg Nr 6 – km. 2+236.
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5.2. Wymagania techniczne dotycz ące wykonania robót
Przygotowanie robót.
- wytyczenie ściany powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej założonej na placu budowy. Na
placu budowy powinny być również założone co najmniej 2 repery robocze,
- wytyczoną oś ściany należy utrwalić w terenie za pomocą ław sznurowych ustawionych na przedłużeniu
odcinków prostych ścian,
– przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić wystarczalność danych zawartych w projekcie a dotyczących

ukształtowania terenu w osi ściany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych geologicznych. W razie
stwierdzenia braków dane te powinny być uzupełnione. Wystarczalność danych geologicznych może być
sprawdzona za pomocą sondowań, wierceń lub wbijania pali próbnych.

5.3 Wbijanie ścian

Elementy kieruj ące, służące do mocowania kleszczy dla ścian powinny być wykonane w postaci pali o średnicy
20 ÷ 28 cm, wbijanych w grunt po obu stronach ściany w odstępach nie mniejszych niż 2,0 m.
Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych co najmniej 3,0 m dla ścian o wysokości ponad
10 m, lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte
śrubami o średnicy 20 ÷ 25 mm i rozparte podkładkami drewnianymi.
Ustawienie elementów . Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię
pokrywającą się z osią ściany lub być równoległe do niej.
Sposób wbijania elementów. Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany
stopniowo w kilku nawrotach sprzętu do pogrążania poruszającego się wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu
zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie
metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 
Podpłukiwanie może być stosowane w gruntach sypkich. Jeżeli przy ścianie ma być zakładany fundament,
podpłukiwanie może być stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod fundamentem. W
każdym przypadku podpłukiwanie należy zaprzestać na nie mniej niż 1,0 m powyżej projektowanej dolnej
krawędzi ściany.
Przejście przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie itp.) należy zastosować środki dla ich
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Łączenie brusów w elementy przeznaczone do wbijania. Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki
brusów powinny być dokładnie oczyszczone i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. Brusy
ścian stałych nie przewidzianych do wyciągania, łączone w zespoły na budowie, zaleca się spawać w linii zamka
spoiną przerywaną o dług. odcinków 25 cm i o odstępach w świetle od 1,0 do 2,0 m zależnie od długości ścianki,
przy czym końcowe odcinki spoiny powinny mieć 100 cm długości. Spawanie należy wykonać w sposób
wykluczający powstawanie odkształceń brusów.
Sztukowanie elementów. Jest ono dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sąsiednich brusów były przesunięte względem siebie co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być
stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu.
Brusy klinowe  powinny być wykonane w sposób nie powodujący szkodliwej deformacji zamków.
Otwory w brusach należy wykonywać o wymiarach uzależnionych od przewidzianego do użycia sprzętu za
pomocą wiercenia lub wypalania.
Drożność zamków oraz ich wzajemną przydatność należy sprawdzać przed ustawieniem ścianki na miejscu
przeznaczenia.

6. Kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jako ści wykonania ścianki

Kontrola jakości elementów ścian przeznaczonych do pogrążania obejmuje obróbkę i uzbrojenie brusów oraz
składowanie i transport.

Dopuszczalne odchyłki elementów przygotowanych do pogrążania:
- długość elementów +/- 100 mm;
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- krzywizna elementu wg PN/H-93433 pkt. 2.2.3.

Kontrola w toku wykonywania robót obejmuje transport pali i brusów pod względem zabezpieczenia elementów,
rozmieszczenie i ustawienie pali i brusów pod względem zgodności z projektem, dokładności spoinowania,
położenia pali i brusów w czasie pogrążania, odchylenia osi po wbiciu i rzędnych górnej krawędzi ściany.
Dopuszczalne odchyłki ściany:
- wychylenie osi ściany w planie +/- 10 cm;
- rzędna górnej krawędzi ściany +/- 5 cm;
- rzędna dolnej krawędzi ściany +/- 10 cm. 
Odchylenie brusa od pionu w płaszczyźnie ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby
brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków.
Konieczność stosowania środków naprawczych źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja
ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając
wskazówek co do sposobu naprawy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej ściany o określonej na podstawie Dokumentacji Projektowej
długości grodzicy.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”, pkt. 8.

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów w przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST. W
przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona
je na koszt własny w ustalonym terminie.

8.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiorowi częściowemu podlegają elementy ścian przygotowane do pogrążania.

8.3. Odbiór ko ńcowy
Odbiorowi końcowemu podlega odcinek ściany przewidziany w dokumentacji projektowej do wykonania w całości.
Odbioru dokonuje się na podstawie pomiarów ściany oraz dzienników wbijania pali i brusów zawierających co
najmniej poniższe dane: 
- data;
- odcinek ściany;
- numery grodzic, kleszcze (pojedyncze, podwójne);
- odchylenie, deformacja, ucięcia;
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu;
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokości, sposób przejęcia lub wstrzymania robót)
- podpłukiwanie (ciśnienie robocze wody) lub bez podpłukiwania.

9. Podstawa płatno ści

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m (metr) wykonanej ściany należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych
robót na podstawie wyników pomiarów.
Cena wykonania robót obejmuje:

68



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką ,
sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do w/w budowli -gmina Goniądz.

- przygotowanie robót,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementów,
- wykonanie ściany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie i uporządkowanie

miejsca robót,
- wykonanie badań.
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

10. Przepisy zwi ązane

10.1. Normy
[1].PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
[2].PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[3].PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
[4].PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[5].PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów.
[6].PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
[7].PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[8].PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
[9].PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
[10].PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
[11].PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12].PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[13].PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[14].PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa.
[15].PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze
[16].PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
[17].PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 10

Konstrukcje betonowe i żelbetowe
kod CPV:45240000-1

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót betonowych i żelbetowych w trakcie budowy jazu z przepławką oraz progów.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

deskowań, zbrojenia, betonowania oraz izolacji.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogólną

Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt 2.

2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych są:

− mieszanka betonowa,
− stal zbrojeniowa,
− materiały izolacyjne,
− podsypki pod konstrukcje betonowe i żelbetowe.

2.3 Beton i jego składniki

2.3.1 Wymagane właściwości betonu

Poszczególne elementy konstrukcji żelbetowych oraz umocnień należy wykonywać zgodnie z polską
normą PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”. Klasy betonu w poszczególnych
obiektach podane zostały w dokumentacji projektowej, ponadto wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002.

Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60

Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

Wytrzymałość gwarantowana fG
c, cube [MPa] 15 20 25 30 37 45 50 55 60
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Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60

Wytrzymałość
charakterystyczna [MPa]

na ściskanie fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50

na rozciąganie
fctk

1,1 1,3 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,7 2,9

Wytrzymałość średnia na
rozciąganie fctm [MPa] 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1

Wytrzymałość
obliczeniowa w
konstrukcjach
żelbetowych i sprężonych
[MPa]

na ściskanie fcd 8 10,6 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3

na rozciąganie
fctd 0,73 0,87 1 1,2 1,33 1,47 1,67 1,8 1,93

Wytrzymałość
obliczeniowa w
konstrukcjach
żelbetowych i sprężonych
[MPa]

na ściskanie fcd

6,7 8,9 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8

Moduł sprężystości Ecm [GPa] 27 29 30 31 32 34 35 36 37

2.3.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

Grysy
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez zarządzającego realizacją
umowy. 
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji

Lp. Właściwości Wymagania
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1
2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20

3
Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2

5

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej (wg PN-EN 12371:2002 Materiały
kamienne - Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią), %, nie więcej niż:

10

6 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa

7 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%

8 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5
9 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10

Piasek
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i

kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku do betonowych elementów

Lp. Właściwości Wymagania
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5
2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa

5
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie
reaktywności alkalicznej)

nie wywołująca zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 %
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 %
do 1 mm        -   od 57 do 76 %

Żwir
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-EN 12371:2002

Materiały kamienne - Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią, ogranicza się do 10%.
Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji

   Lp. Właściwości Wymagania

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia,
%, nie więcej niż:

12

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie
więcej niż:

5,0

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż:

wzorcowa

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.4 Składowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

72



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką ,
sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do w/w budowli -gmina Goniądz.

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się
sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4mm) były chronione przed opadami za
pomocą plandek lub zadaszeń.

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z zarządzającym
realizacją umowy.

2.3.5 Cement

 Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji projektowanych obiektów powinien spełniać
wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego użytku -- Skład, wymagania i ocena
zgodności. Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość
określona atestem, musi być zatwierdzona przez zarządzającego realizacją umowy.

 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy

przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.

2.3.6 Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom norm:
PN EN 10080:2005 (U) – Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
PN-H-93220:2006 – Stal B 500 SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka

żebrowana.
PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i

reguły dla budynków.
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się zamiennego

użycia innych stali i innych średnic bez zgody zarządzającego realizacją umowy .
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona

od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
Stal w gatunku B500SP jest spajalną stalą klasy C wg. Eurokodu 2, zgodną z wymaganiami nowej normy

krajowej PN-H-93220:2006. Charakteryzuje się ona przede wszystkim większą wydłużalnością od powszechnie
stosowanych gatunków stali zbrojeniowych o fyk=500MPa. Użebrowanie B500SP składa się z dwóch rzędów
przeciwległych żeber o różnym kącie nachylenia.

W tabeli poniżej zamieszczono porównanie gatunków popularnych w Polsce gatunków stali
zbrojeniowych.

Parametr
Gatunek stali

18G2-b 34 GS RB500W/BSt500S* B500SP

fyk [MPa] 355 410 500 500

fyd [MPa] 310 350 420 420

ftk [MPa] 480 550 550 575

εuk [%] - - 5% 8%

Stosunek (ft/fy)k - - ≥1,08 1,15≤(ft/fy)k≤1,35

Obciążenia
cykliczne - - - 3 cykle

Wytrzymałość
zmęczeniowa - - 2x106 cykli* 2x106 cykli

Spajalność spajalna trudno spajalna spajalna spajalna

*) wg DIN 488
“-” nie oznacza się
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2.3.7 Woda

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do
betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z
podaną normą.

2.3.8 Domieszki chemiczne

Dobór domieszek chemicznych do betonu powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN
206-1:2003 Beton zwykły. Domieszki powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 934-2:1999 Domieszki do
betonu - Klasyfikacja i określenia.

2.4 Podsypka
Na podsypkę pod konstrukcje betonowe i żelbetowe należy wykorzystać materiały spełniające wymagania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

2.5 Materiały izolacyjne
Do izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające aprobatę

techniczną oraz atest producenta:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,

− papa termozgrzewalna

− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03

− hydrostop mieszanka,

− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za
zgodą zarządzającego realizacją umowy.

2.6 Materiały dylatacyjne i uszczelniaj ące
Do wypełnienia przerw dylatacyjnych pomiędzy poszczególnymi elementami budowli należy zastosować taśmy
PCW. Do wykonania uszczelnień należy zastosować taśmy WATERSTOP-RX 101 montowane przy użyciu kleju.

2.7 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,

− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000,

− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

− gwoździe wg BN-87/5028-12,

− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.

Tarcica iglasta stosowana do deskowania powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-75/D-96000, PN
-91/D-95018, PN-78/D-03001.
Na szalunki należy stosować tarcicę drzew iglastych III lub IV klasy, deski grubości nie mniejszej niż 25 mm.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.
Deskowanie przed betonowaniem należy smarować od wewnątrz środkami antyadhezyjnymi zmniejszającymi
przyczepność betonu do deskowania. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzyskaniu zgody
zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 
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3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania elementów żelbetowych i betonowych
Wykonawca przystępujący do wykonania prac konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− żurawi samochodowych,

− betoniarek,

− innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiałów

4.2.1 Transport kruszywa

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14.

4.2.2 Transport cementu

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej

Ze względu na ograniczoną możliwość dojazdu ciężkich środków transportowych bezpośrednio na plac
budowy przyjęto, że stal zbrojeniowa dowożona będzie na plac przeładunkowy zlokalizowany na terenie
miejscowości Kuligi. Na placu przeładunkowym stal zbrojeniowa załadowywana będzie na lekkie środki
transportowe – przyczepy ciągnikowe, i dowożone w miejsca prowadzenia prac. Stal zbrojeniową można
przewozić w/w środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 
Beton do wykonania konstrukcji żelbetowych należy dowozić bezpośrednio w miejsce wbudowania
betonomieszarkami o pojemności gruszki do 3m3, zamontowanymi na lekkim sprzęcie transportowym, np.
starach, jelczach, itp. Celem takiego rozwiązania jest niedopuszczenie do rozwarstwienia masy betonowej przy jej
przeładowywaniu na inne niż betonomieszarki środki transportowe i następnie w trakcie jej transportu. Czas
transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.2.5 Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Roboty betonowe

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla żelbetowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom PN-
B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002.

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszą być zapewnione przemysłowe warunki produkcji, które
charakteryzują się wagowym dozowaniem wszystkich składników przy stałym nadzorze. Urabialność mieszanki
betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(U). Nie
może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się
sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa,
pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania. 

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków:
− zmiana rodzaju składników,
− zmiana uziarnienia kruszywa,
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody

zarobowej w 1m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub

betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:
- 2% dla cementu, wody, dodatków,
- 3% dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90% i nie może być większa
niż 100% jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej)
więcej niż 20% wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0oC wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za
wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

5.2.2 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu bez nadzoru

autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonywać w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach,
szczególną uwagę należy zwracać na właściwą grubość otuliny prętów. Sposób wykonania szkieletu musi
zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca
się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm
(wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie
betonowania. W czasie układania zbrojenia należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników
prefabrykowanych z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez
zarządzającego realizacją umowy.

Sprawdzeniu podlegają:
− średnice użytych prętów,
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− rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych
elementach 0,5cm,

− rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2cm,
− różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od

dokumentacji projektowej o więcej niż  ± 5cm,
− otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.

5.2.3 Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie
zlewane wodą. Wszelkie zanieczyszczenia zbierające się na deskowaniu należy usunąć.

5.2.4 Betonowanie i pielęgnacja

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz powinny odpowiadać
wymaganiom:
a) PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,

pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC. W

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5oC, jednak wymaga to zgody
zarządzającego realizacją umowy oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20oC w chwili jej
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Wysokość swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekraczać 1,0m. Wykonawca winien
dostosować możliwości ułożenia masy betonowej tak, aby elementy konstrukcji betonować bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 0,2m. Warstwy
mieszanki betonowej należy układać pasami równoległymi do krótszego boku betonowanego bloku. Układanie
każdej następnej warstwy należy prowadzić w takim samym porządku jak warstwy poprzedniej.
Roboty betoniarskie należy wykonywać zgodnie z podziałem na fazy. W miejscach połączeń faz ułożyć taśmy
WATERSTOP. Szczególną uwagę należy zwrócić na ułożenie taśm dylatacyjnych oraz stalowych elementów:
prowadnic oraz rurociągów upustu dennego i ujęcia wody na staw.

Zagęszczanie masy betonowej powinno następować za pomocą wibratorów. Czas wibrowania powinien
być taki, aby wydzielone zostało powietrze z ułożonej mieszanki betonowej i nie doszło do jej rozsegregowania, tj.
nadmiernego wydzielania się mleczka cementowego na powierzchni, a tym bardziej oddzielenia się cementu od
wody (przezroczysta woda na powierzchni).

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Zabetonowane powierzchnie należy kilka razy dziennie polewać wodą dowiezioną w beczkowozie z
pobliskiego wodociągu. W okresie upałów powłokę betonową należy osłaniać matami. Czas pielęgnacji wynosi
minimum 7 dni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po

osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.3 Izolacja cz ęści betonowych
Przed ułożeniem izolacji powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez zarządzającego realizacją
umowy. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.
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Izolacja wykonana przy użyciu hydrostop mieszanki

Przygotowanie podłoża
Podłoże, na które będą nakładane środki do uszczelnienia betonu musi być czyste i nośne. Oczyszczoną

powierzchnię trzeba odkurzyć lub zmyć. Czyste podłoże należy nawilżyć, tak aby uzyskać matowo-wilgotny beton.

Nakładanie materiałów Hydrostop można wykonywać w temperaturach od 5 - 25 ºC. Wykonywanie prac
wymaga prognozowania zmian temperatury poza określone wyżej granice, jak również uniknięcia deszczu i
ekspozycji słonecznej w czasie wiązania powłoki.

W celu uszczelnienia powierzchni betonowej pokrywa się ją powłoką cementową do uszczelnienia
powierzchniowego betonu. Przyczepność powłoki do podłoża powinna wynosić min. 2 MPa, wzrost
wodoszczelności do 0,6 MPa, wzrost mrozoodporności o 100 cykli. Zaczyn mieszanki nakłada się twardym
ławkowcem. Należy nałożyć trzy warstwy powłoki. Każda warstwa po nałożeniu powinna odparować, aby wygląd
powierzchni zmienił się z błyszczącej mokrej na matowo - wilgotną przed początkiem wiązania cementu. Kolejną
warstwę nanosić po utwardzeniu poprzedniej po 4 - 6 godzinach lub na drugi dzień, zależnie od warunków
otoczenia. Warstwa jest utwardzona, jeśli nie można jej zarysować paznokciem. Grubość jednej warstwy ok. 0,5
mm. Prace zaleca się prowadzić od wyżej położonych fragmentów konstrukcji.

Produkt jest sprzedawany z instrukcją, w której zamieszczone są informacje dotyczące: przygotowania
podłoża, dozowania i mieszania produktu, nanoszenia i pielęgnacji.

Szczególnie potrzebnym narzędziem do wykonania prac jest waga. Dozowanie składników w złych
proporcjach powoduje pogorszenie właściwości lub wręcz uniemożliwia prowadzenie prac. Bardzo ważne jest
dozowanie wody do zapraw, nadmierna ilość wody powoduje pogorszenie parametrów końcowych, a
niewystarczająca może spowodować rozpoczęcie procesu wiązania w czasie mieszania. Po związaniu powłokę
należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności zgodnie z instrukcjami poszczególnych materiałów. dla uniknięcia
problemów przesuszenia nawilża się podłoże, przykrywa świeżo związaną powłokę folią i regularnie zrasza wodą.
Najlepsze parametry wytrzymałościowe powłok cementowych uzyskuje się, gdy od momentu nałożenia do
związania powłoka jest matowo-wilgotna, ale jednocześnie część wody zdąży odparować przed związaniem.

6 Kontrola jako ści robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola robót zbrojarskich
Kontrola zbrojenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Kontrola robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i

sprawdzeniu:
– zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych,
– przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu,
– prawidłowości wykonania połączeń prętów,
– prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion,
– prawidłowości wykonania odgięć i haków,
– zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania.
Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania słupów, a wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć. Odbiór
robót zbrojarskich powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierającego.

6.3 Kontrola robót betonowych i żelbetowych
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U), zgodnie z tablicą 5.

Tablica 5. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-EN-206-1:2002(U) 

Lp
.

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

1

Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
 - czasu wiązania
 - stałości objętości
 - obecności grudek

PN-B-19701 bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej
partii
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Lp
.

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

1.2. Badanie kruszywa
  - składu ziarnowego
  - kształtu ziarn
  - zawartość pyłów
    mineralnych
  - zawartości zanieczyszczeń
    obcych
  - wilgotności

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13

PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii

każdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed użyciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250
przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń

1.4. Badanie dodatków 
      i domieszek

Instrukcja ITB 206/77

2

Badania mieszanki betonowej
- urabialności
- konsystencji

- zawartości powietrza w     
   mieszance betonowej

PN-88/B-06250
przy rozpoczęciu robót
przy proj. recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę roboczą

Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości
       na ściskanie na próbkach    

PN-EN-206-1:2002(U) przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej partii
betonu

3 3.2. Badania nieniszczące
      betonu w konstrukcji

PN-B-06261
PN-B-06262

w przypadkach technicznie uzasadnionych

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-EN-206-1:2002(U) przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000m3 betonu

3.4. Badanie odporności na
      działanie mrozu

PN-EN-206-1:2002(U) przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

3.5.Badanie przepuszczalności wody
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu

6.4 Kontrola izolacji
Izolacja elementów konstrukcji powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami

punktu 5.3. Kontrola jakości wykonanych prac polega na wizualnej ocenie czy powłoki nie posiadają spękań lub
odprysków oraz czy powierzchnie są równomiernie przykryte.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

− m3 (metr sześcienny), przy pracach betonowych,
− kg (kilogram), roboty zbrojeniowe,
− m2 (metr kwadratowy) prace izolacyjne,
− m (metr) przy pracach związanych z montażem taśm PCW i WATERSTOP-RX 101.

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatno ści

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:

− dostarczenie materiałów,
− wykonanie deskowania,
− zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji,
− rozebranie deskowania,
− wykonanie izolacji,
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwi ązane

10.1 Normy
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i

zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych
  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów

budowlanych z betonu
  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
  7. PN-EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw budowlanych
  8. PN-EN-206-1:2002(U) Beton
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą

młotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy

odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania
43.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
44.  PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
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45.  PN-70/M-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.

46.  BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
47.  PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
48. BN-62/6738-03,-04,-07  Beton hydrotechniczny.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 12371:2002 Materiały kamienne - Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności alkalicznej
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego użytku -- Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły.
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu - Klasyfikacja i określenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste Wspólne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN EN 10080:2005 (U) – Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
PN-H-93220:2006 – Stal B 500 SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka

żebrowana.
PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i

reguły dla budynków.

10.2 Inne dokumenty
1. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
3. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990

r.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji

hydrotechnicznych z betonu. MOŚZNiL Warszawa 1994r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 11.

Wykonanie drewnianych elementów kładki technologicz nej i barierek
ochronnych

Kod CPV 45240000-1 

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót dotyczących montażu drewnianych elementów kładki technologicznej i barier ochronnych,
umożliwiających obsługę zamknięć na jazie z przepławką.

1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu drewnianej kładki

technologicznej i barier ochronnych występujących na obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i normami i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji

technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Materiały do wykonania kładki technologicznej i  barierek ochronnych

2.2.1 Drewno

Elementy do wykonania kładki i barierek określone są w dokumentacji projektowej. Do elementów
związanych z wykonaniem kładki technologicznej i barierek ochronnych należą:
− elementy nośne kładki- bale 20,0 x 10,0 cm - PN-B-03150,
− pomost- deski gr. 5 cm – PN-B-03150,
− słupki barierek– krawędziaki 10,0 x 10,0 cm – PN-B-03150,
− poręcz barierek – krawędziaki 10,0 x 10,0 cm - PN-B-03150,
− poprzeczki (zastrzały) barierek – krawędziaki 10,0 x 10,0 cm – PN-B-03150.

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przód szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót należy zastosować drewno klasy C24 według następujących norm państwowych:
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi;
• PN-B-03150:20007Azl:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Klasy wytrzymałości- wartości charakterystyczne dla drewna litego gatunków iglastych o wilgotności 12% (wg PN-
B-03150:2000) przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 1 

Tabela 2 Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość - 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w
granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
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– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
• dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
• dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i
–2 mm

2.2.2 Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.

2.2.3 Śruby

Należy stosować:
– Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;
– Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.4 Nakrętki

Należy stosować:
– Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;
– Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.2.5 Podkładki pod śruby

Należy stosować:
– Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.6 Wkręty do drewna

Należy stosować:
– Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;
– Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;
– Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.7 Środki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed
korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna budowlanego przed
korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998
– Środki do ochrony przed grzybami i owadami;
– Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem;
– Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.2.8 Materiały izolacyjne

W celu odizolowania drewna od konstrukcji betonowej, wnęki wyłożone zostaną papą bitumiczną. Do
izolowania należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające aprobatę techniczną
oraz atest producenta:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,

− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za
zgodą zarządzającego realizacją umowy.
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2.2.9 Stalowe podstawy

- stalowe podstawy słupków wbijane,

- stalowe podstawy słupków z podstawą prostokątną.

2.3 Składowanie materiałów
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i elementy
z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą
folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od
20cm.
− Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z

warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia,
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna
przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji.

− Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w
pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich
deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

3.

3.2 Sprzęt
Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być

przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną
wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez zarządzającego realizacją umowy.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2 Monta ż 
Kładka technologiczna do obsługi zamknięć i zasuwy przepławki wykonana zostanie jako drewniana. Rzędna
spodu konstrukcji kładki 113,90 m npm. Szerokość kładki 1,2 m. Całkowita długość kładki technologicznej jazu
11,32 m. Część konstrukcyjna kładki jazu zostanie wykonana oddzielnie dla każdego przęsła. Długość kładki
technologicznej przepławki 5,16 m. Kładki zostaną zabezpieczone barierkami drewnianymi wys. 1,1 m.
Dodatkowo na obiekcie wykonane zostaną barierki ochronne. Barierki należy wykonać zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej w trzech rozstawach słupków ( 3 schematach). Wysokość barierek
ochronnych 1,1 m. Podstawy poręczy ochronnych będą stanowiły stalowe podstawy słupków wbijane i z podstawą
prostokątną, zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowej.
Kładki służbowe dostosowane są do obciążenia użytkowego 4 kN/m2. Kładka przepławki oparta zostanie na
fundamentowych betonowych blokach z betonu hydrotechnicznego BH 30 (C25/30). Dla obliczeń statycznych
kładki przyjęto schemat belki swobodnie podpartej. Elementy nośne kładek będą stanowiły bale wym. 20x10 cm
wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy min. C 24 (PN-B-03150 Konstrukcje drewniane).

Dla kładki jazu zaprojektowano oparcie na dwóch belkach, dla kładki przepławki na czterech belkach.
Pomosty kładek zostaną wykonana z desek gr. 5 cm. Elementy nośne kładek będą stanowiły bale wym. 20x10
cm wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy min. C24 (PN-B-03150 Konstrukcje drewniane). Pomost zostanie
wykonany z desek gr. 5 cm. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane warstwami papy.

Przygotowanie materiałów do wykonania konstrukcji wraz z zabezpieczeniem powinno odbywać się w
warsztacie. Na budowie będzie prowadzony tylko montaż konstrukcji.

Elementy konstrukcji łączone będą przy pomocy gwoździ stalowych. Należy stosować gwoździe o
średnicach d=1/6 – 1/11 grubości najcieńszego elementu. W każdym złączu nośnym należy zastosować co
najmniej cztery gwoździe. Gwoździe powinny być wbijane co najmniej w dwóch szeregach i dwóch rzędach w
każdym złączu.

Słupki kładek i barierek ochronnych (poręczy) będą osadzane :
- w ciosach kamiennych- za pomocą stalowych podstawek słupków z podstawą prostokątną,
- w gruncie- za pomocą stalowych podstawek wbijanych,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1 mm. Długości elementów wykonanych według wzornika nie
powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm.

5.3 Wykonanie zabezpieczenia przed szkodnikami biol ogicznymi i ogniem
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przód szkodnikami biologicznymi i ogniem.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2 Kontrola jako ści wykonania konstrukcji stalowych
Wykonanie jakości konstrukcji kładek drewnianych oraz drewnianych barierek ochronnych powinno być

sprawdzone przez oględziny. Kontrola jakości wykonanych prac polega na wizualnej ocenie wykonanych elementów.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
 do 2cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
- w długości elementu do 20 mm;
- w odległości między węzłami do 5 mm;
- w wysokości do 10 mm.

Elementy drewniane elewacyjne stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.
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7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są: m3 lub m2 wykonanej konstrukcji drewnianej w zależności od przyjętej

jednostki obmiarowej w przedmiarze robót.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i

wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót. Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być
poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
. zgodności z dokumentacją techniczną
. prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji
. prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych
. prawidłowości wykonania złączy
. prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji
. nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w SST.

10 Przepisy zwi ązane

10.1 Normy
1. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i

tarcicy.
4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
5. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
7. PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
8. PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.
9. PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
10.PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.
11.PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.
12.PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - Klasyfikacja i

wymagania użytkowe.
13.PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja.
14.PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia
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użytkowe w warunkach suchych.
15.PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia

użytkowe w warunkach wilgotnych.
16.PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej zdolności do

przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych.
17.PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
18.PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
19.PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do projektowania - cz.1:

Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe
20.PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.
21.PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia

nośności i odkształcalności.
22.PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania dotyczące

gęstości drewna.

10.2 Inne
1. Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,

Warszawa 1995.
2. Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 1996.
3. Żenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
4. Żenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,

Warszawa 1967 r.
5. Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszów 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 12.

Roboty murarskie i kamieniarskie
Kod CPV 45262500-6

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem licówki na elementach budowli jazu i przepławki. Licówka na zaprawie
hydraulicznie wiążącej, cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego wykonana z ciosów granitowych na głowicach
filarów, narożach i jako przykrycie ścian jazu oraz cegły klinkierowej na płaskich powierzchniach ścian.
Oblicowanie przepławki wykonane będzie z kamienia polnego.

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna to zbiór:
- wymagań w odniesieniu do sposobu wykonania robót budowlanych,
- wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych,
- wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach obmiaru, zaliczanego do
Dokumentacji Projektowej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności

umożliwiających i mających na celu realizację wszystkich robót związanych z licowaniem głowic filarów, naroży i
ścian- ciosami granitowymi,płaskich powierzchni ścian- cegłą klinkierową oraz oblicowaniem przepławki
kamieniem polnym.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
oblicowania obejmują:
− wykonanie ciosów granitowych wraz z ich ułożeniem,

− oblicowanie konstrukcji jazu cegłą klinkierową,

− kotwienie oblicowania z ciosów kamiennych i cegły klinkierowej,

− spoinowanie ścian z cegieł klinkierowych,

− wykonanie ścian oporowych z kamienia polnego (mury przepławki),

− oblicowanie ścian przepławki kamieniem polnym.

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i normami i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji

technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem oblicowania ciosami kamiennymi, cegłą
klinkierową oraz kamieniem polnym konstrukcji jazu i przepławki na Kanale Woźnawiejskim, a w szczególności:

89



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie na Kanale Woźnawiejskim jazu z przepławką ,
sześciu progów oraz drogi technologiczno-dojazdowej do w/w budowli -gmina Goniądz.

- montaż, przestawianie i demontaż rusztowań i konstrukcji pomocniczych, niezbędnych do wykonania prac
podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do właściwego (zgodnego z wymogami reżimu
technologicznego dla danego materiału) wykonania prac dotyczących zakresu podstawowego – licowania
powierzchni ciosami granitowymi oraz cegłą wraz z wyspoinowaniem),
- naprawa wszelkich stwierdzonych na poddawanej oblicowaniu powierzchni nieprawidłowości przy zastosowaniu
odpowiednich, zgodnych z wymaganiami producenta materiału do wykonania zabezpieczenia powłokowego,
zapraw lub innych preparatów naprawczych,
- osadzenia kotew,
- wykonanie warstwy licowej wraz ze spoinowaniem,
- pielęgnacja wykonanych robót w czasie wymaganym ze względu na rodzaj użytych materiałów.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zastosowane materiały - ich jakość i zgodność z wymaganiami
technicznymi i formalno-prawnymi, jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2 Materiały do wykonania robót murarskich i kamie niarskich
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zakresu prac objętego niniejszą SST są:
- elementy deskowania pomocniczego,
- zaprawa hydraulicznie wiążąca, cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego, klasa wytrzymałościowa minimum
M5,
- zaprawa cementowa,
- kamień łamany,
- ciosy granitowe -wysokość ciosów 28 cm, szerokość 70 cm,
- cegła klinkierowa pełna gr. 12 cm,
- kotwy ze stali nierdzewnej.

2.2.1. Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu reńskiego

Zaprawa cementowa zawierająca tras reński, zmniejszający ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na
cegłach i spoiwach. Zaprawa hydraulicznie wiążąca, klasa wytrzymałościowa minimum M5. Zaprawa powinna być
wodoszczelna i posiadać bardzo dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Zaprawa powinna
być przygotowana mechanicznie w stanie suchym poza terenem budowy. Wodę należy dodać bezpośrednio
przed jej użyciem. Nie należy przygotowywać zaprawy na okres dłuższy niż 2-3 godzin przed jej użyciem. 

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: +5 ÷ + 25oC;
Czas zużycia: 60 ÷ 90 min., związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze świeżą zaprawą;
Czas dojrzewania: ok. 5 minut.

Zaprawa zgodna z klasyfikacją wg normy PN-EN 998-2, grupa zapraw M5, do murowania murów z cegły
klinkierowej oraz zgodna z załącznikiem ZA do normy EN-998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część
2: zaprawa murarska.

Murować w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie stosować w temperaturze poniżej +5oC, na
zamarzniętym podłożu lub przy istnieniu niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków, podczas pracy lub po jej
zakończeniu. Nie dodawać żadnych innych dodatków i środków chroniących przed zamarzaniem.

2.2.2. Zaprawa cementowa 

Należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie niższej niż M 7. 
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701 piasek wg PN-B-06711 i wodę
wg PN-B-32250 
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Cement:
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów
zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-3000.

Woda do zaprawy:

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Do betonu można używać wody wodociągowej oraz wszelkich wód zdatnych
do picia oprócz mineralnych oraz z rzek i jezior. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda
powinna być czysta, niezawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo do zaprawy:
Wymagania wobec kruszywa do zapraw:
a) kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodne z wymogami normy PN-79/B-06711. Kruszywo nie
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
b) kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać

4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
c) mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

Domieszki do zaprawy:
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków.
Wszystkie domieszki do zaprawy należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny być

zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów.

2.2.3. Kamień łamany

Zaleca się stosować kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080. 
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1 Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego
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• wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
• szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie

więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.
Należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Użyty kamień powinien być zgodny z normami: PN-EN
771-6:2002 Materiały kamienne - Kamień łupany, PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany, PN-
EN 12670:2002 Kamień budowlany - Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia.
Kontroli będzie podlegać jakość, wielkość, kształt oraz barwa zastosowanego materiału.

2.2.4. Ciosy kamienne

Ciosów granitowych- wysokość ciosów 28 cm, szerokość 70 cm. Ciosy granitowe powinny posiadać wytrzymałość
na ściskanie >30 MPa, nasiąkliwość ≤ 0,3%. Kamień powinien być mrozoodporny, mrozoodporność w cyklach
powinna wynosić co najmniej 25. Wymiary oraz schemat ułożenia ciosów zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Kontroli będzie podlegać jakość, wielkość, kształt oraz barwa zastosowanego materiału.

2.2.5. Cegła klinkierowa

Wymaga się zastosowanie cegły klinkierowej pełnej koloru wiśniowego lub ciemnoczerwonego o wymiarach:
cegła prostopadłościenna o wymiarach 250x120x65 mm,
Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanej cegły powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Kontroli Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy/Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość, kształt oraz
kolor zastosowanego materiału ceramicznego – cegły.

2.2.6. Kotwy

Kotwienie oblicowania kamiennego i z cegły klinkierowej zostanie wykonane łącznikami typu LP 30 wym.
300x22x0,75 mm ze stali nierdzewnej, może być stosowany w zaprawie tradycyjnej lub klejowej. 

2.3 Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Kamień łamany, ciosy należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 
Zaprawa powinna być składowana w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta, w suchym

pomieszczeniu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.
Łączniki (kotwy) należy składować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających przed działaniem

czynników atmosferycznych.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

3.

3.2 Sprzęt
Rodzaje sprzętu używanego do prac murarskich oraz szalowań pomocniczych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do montażu konstrukcji należy używać dowolnego
sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez zarządzającego realizacją umowy.
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4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Zaprawę murarską cementową, cegłę oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów

wchodzących w skład robót związanych z wykonaniem licówki można przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Zaprawa murarska powinna być dostarczony do miejsca wbudowania i wbudowana w ciągu maksymalnie 1
godziny po wyprodukowaniu. W przypadku zapraw gotowych suchych przeznaczonych do wymieszania na placu
budowy należy bezwzględnie przestrzegać czasu obróbki zalecanego przez producenta. Użycie domieszek
redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwórcy zaprawy i zarządzającego realizacją umowy. Transport mieszanki powinien być zgodny z
BN-88/6731-08.
Kruszywa należy transportować w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposób transportu określa norma BN-67/6747-14.
Cement należy transportować w workach - dowolnymi środkami transportu. Cement należy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji
przed pomieszaniem.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania murów 
Mury należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt
mało ustaleń dotyczących wykonania muru lub pewnych jego elementów, to powinny być spełnione następujące
warunki: 

1. Mur należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań i badań przy odbiorze oraz
PN-B-03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy szczegółowe
rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w Dokumentacji Projektowej elementów
muru oporowego.

5.3 Wykonanie muru z kamienia 
Mury z kamienia, powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom
BN-74/8841-19. Spoina wklęsła. Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST. 
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2. 
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady: 

a) mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie
poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe szczeliny
między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się. Spoiny wklęsłe. 
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby w murze
nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą, 
f) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity. 
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Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do płaszczyzn pionowych i
poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi. Mur powinien być wyspoinowany
zaprawą cementową. 

5.4 Wykonanie licówki
• przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających przyczepność

oblicowania do istniejącej konstrukcji,
• układanie zaprawy cementowej,
• osadzenie kotew łączących dodatkowo licówkę ceglaną z konstrukcją budowli,
• wykonanie konstrukcji licówki z ciosów kamiennych i cegły na spoiwie cementowym. Cegły należy układać

przy zastosowaniu listewek drewnianych lub innych elementów dystansowych, zapewniających utrzymanie
stałej grubości spoiny wzdłuż układanych cegieł, wynoszącej nie mniej niż 15 mm,

• w trakcie wykonywania konstrukcji licówki nawierzchni należy również przestrzegać grubości spoiny
poprzecznej do długości cegły- 15 mm oraz dochować warunku pozostawienia „pustki” w spoinie od strony lica
na głębokość ok. 3 cm w celu właściwego wykonania spoinowania lica nawierzchni,

• spoinowanie wykonanej konstrukcji licówki z cegły klinkierowej nawierzchni peronu zaprawą cementową
modyfikowaną pod względem poprawy przyczepności, mrozoodporności i elastyczności,

• powierzchnię świeżo wykonanej licówki należy bezwzględnie chronić przed rozmyciem przez wody opadowe
poprzez okrycie folią lub innym materiałem nieprzemakalnym.

Konstrukcja jazu powyżej wysokości progów zostanie oblicowana ciosami granitowymi (głowice filarów, naroża i
przykrycie ścian) oraz cegłą klinkierową (płaskie powierzchnie ścian). Wysokość ciosów 28 cm, szerokość 70 cm.
Oblicowanie z cegły gr. 12 cm, wiązanie pospolite przesunięcie spoiny o 1/2 cegły. Oblicowanie co ok. 1,5m
zostanie przewiązane słupkiem o gr. 1 cegły. Kotwienie oblicowania kamiennego i z cegły klinkierowej zostanie
wykonane łącznikami typu LP 30 wym. 300x22x0,75 mm ze stali nierdzewnej 5 szt/m2.

Do oblicowania należy użyć cegłę klinkierową klasy wytrzymałościowej 35, nasiąkliwość 6 %. Do
murowania i fugowania należy użyć specjalnej zaprawy przeznaczonej do klinkieru. Zaprawa hydraulicznie
wiążąca, cementowa, z dodatkiem trasu reńskiego, klasa wytrzymałościowa minimum M5.

W celu zapobiegnięcia odwodnienia zaprawy, przed murowaniem cegły należy moczyć do ok. 4 godz.
Na wykonanej betonowej dolnej części ścian przyczółków, filarów i skrzydeł należy rozpocząć układanie

muru stanowiącego oblicowanie budowli. Po stwardnieniu muru wykonane zostanie spoinowanie. Jeśli podczas
spoinowania okaże się, że na powierzchni muru istnieją nierówności wskutek niewłaściwego ułożenia cegieł w
murze, należy te nierówności wygładzić, przycinając je i następnie szlifując.

Po wykonaniu oblicowania, mur przed zalaniem ścian betonem należy oszalować.
Ściany przepławki zostaną oblicowane kamieniem polnym obsadzonym w betonie.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót
Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego   
Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie i z

tolerancją podaną poniżej: 
a) rzędnych wierzchu ściany 20 mm, 
b) rzędnych spodu 30 mm, 
c) w przekroju poprzecznym 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 10
mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru,
f) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny, 
g) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 
- spoin pionowych: grubość 15 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm, 
- spoin poziomych: grubość 15 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm, 
h) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru
- odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości, 
- odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na
warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 
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6.2.1 Kontrola jakości zapraw

Zarządzający realizacją umowy/Inżynier/Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich
punktów wytwarzania mieszanek zapraw oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie zapraw
muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2.2 Kontrola jakości przygotowania podłoża

Kontrola jakości przygotowania podłoża betonowego poddawanego licowaniu obejmuje przeprowadzenie oględzin
w zakresie czystości i szorstkości powierzchni oraz pomiar wytrzymałości na ściskanie metodą pull-off w ilości nie
mniej niż 1 pomiar na 50 m2 powierzchni. Przy czym za właściwe przygotowane uzna się podłoże dla którego
średnia wartość pomiaru wyniesie nie mniej niż 1,5 MPa a najniższa wartość z pomiarów nie będzie mniejsza niż
1,0 MPa.

6.2.3 Kontrola jakości licowania

Kontrola jakości licowania ciosami granitowymim i cegłą klinkierową obejmuje sprawdzenie kotwienia licówki w
zakresie ilości kotew oraz sposobu ich osadzenia w podłożu oraz wymiarów warstwy licowej w odniesieniu do
dokumentacji projektowej w zakresie równości płaszczyzny, jej spadków oraz grubości spoin. Za właściwie
wykonane prace uznane zostaną obszary licowania spełniające wymogi tolerancyjne określone w punkcie 8.1
niniejszej SST.

6.2.4 Kontrola jakości spoinowania warstwy licowej

Kontrola jakości spoinowania warstwy licowania obejmuje sprawdzenie głębokości i sposobu oczyszczenia bruzd
podlegających spoinowaniu. Za właściwie wykonane prace uznane zostaną obszary licowania, na których nie
zostaną stwierdzone nieczystości (gruz, piasek, nieczystości organiczne) oraz spełniające wymogi tolerancyjne
określone w punkcie 8.1 niniejszej SST.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 7. Podstawą

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3  dla wykonanej konstrukcji licowania cegłą klinkierową, ciosami granitowymi, kamieniem łamanym,
1 m2  dla wykonanej spoinowania, układania zaprawy,
1 kg dla kotew oblicowań

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i

wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót. Odbiór robót polega m.in. na sprawdzeniu wymiarów i spadków konstrukcji okładziny oraz
wyników badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów bądź w przypadku wyrobów gotowych dokumentów
potwierdzających spełnienie zakładanych parametrów.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny odbiór

jakościowy i ilościowy, potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonego i podpisanego przez kierownika budowy
(z ramienia Wykonawcy) i zarządzającego realizacją przedmiotu umowy (z ramienia Inwestora/Zamawiającego).
Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości wykonanych robót w oparciu o cenę jednostkową
określoną w ofercie, a zdefiniowaną poniżej, przy spełnieniu warunku ilościowego wykonanych prac jako całość
robót dla danego elementu konstrukcji licowanej.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w SST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów i innych czynników produkcji (zakup, dostawa na plac budowy),

− przygotowanie materiałów do wbudowania,

− roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem, 

− wykonanie okładziny z ciosów kamiennych i cegły klinkierowej na zaprawie łączącej,

− prace wykończeniowe,

− przeprowadzenie prac pomiarowo-badawczych jakości przewidzianych w niniejszej SST,

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie- będących własnością wykonawcy- zbędnych materiałów oraz
stosowanych maszyn i urządzeń z placu budowy.

Cena jednostkowa zawiera również odpadki i ubytki materiałowe.

10 Przepisy zwi ązane

10.1 Normy 
1) PN-85/B-045000 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
2) PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część I. wymagania , właściwości, produkcja
3) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe , Wymagania techniczne
4) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek.
5) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
6) PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego
7) PN-B-11205:1996 - Elementy kamienne.
8) PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze
9) PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku
10)PN-EN 197-2:2002 - Cement. Część 2: Ocena zgodności
11)PN-B-30000:1988 - Cement portlandzki
12)PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
13)PN-79/B-0671 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
14)PN-B-01080 – Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyko-

mechanicznych
15)PN-B-04101 – Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
16)PN-B-04102 – Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
17)PN-B-04110 – Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
18)PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
19)PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
20)PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu
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21)PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
22)PN-B-06714-13 – Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
23)PN-B-06714-15 – Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
24)PN-B-06714-16 – Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
25)PN-B-06714-18 – Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
26)PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe
27)PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
28)BN-74/8841-19 – Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
29)PN-B-03002:1999 – Rozdział 6. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
30)PN-ISO 3443-8 – Tolerancje w budownictwie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 13

Wykonanie szandorów drewnianych
Kod CPV 45240000-1 

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem i założeniem drewnianych zamknięć szandorowych.

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna to zbiór:
- wymagań w odniesieniu do sposobu wykonania robót budowlanych,
- wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych,
- wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach obmiaru, zaliczanego do
Dokumentacji Projektowej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności

umożliwiających i mających na celu realizację wszystkich robót związanych z wykonaniem i założeniem
drewnianych zamknięć szandorowych.

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
założeniem szandorów oraz zasuw drewnianych i obejmują:

- dostarczanie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),

- wymierzenie robót,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- impregnowanie drewna,

- okucie szandorów,

- założenie szandorów,

zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i normami i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji

technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2 Materiały do wykonania szandorów drewnianych
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, są:

- bale iglaste, obrzynane, wymiarowe kl. II,

- krawędziaki iglaste, wymiarowe kl. II,

- okucia stalowe,

- śruby, podkładki i nakrętki,

- środek impregnujący do drewna.

2.2.1 Drewno

Zgodnie z SST-11. Deski sosnowe szandorów należy zaimpregnować karbolineum. Ostre krawędzie
płaskowników należy stępić. Styki desek w stawidłach muszą być należycie wykonane i uszczelnione. 

2.2.2 Śruby

Należy stosować:
– Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;
– Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3 Nakrętki

Należy stosować:
– Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;
– Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.2.4 Podkładki pod śruby

Należy stosować:
– Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Środki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszących się do wymagań dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed
korozją biologiczną dopuszcza się wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 „Ochrona drewna budowlanego przed
korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania". Warszawa 1998
– Środki do ochrony przed grzybami i owadami;
– Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem;
– Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3 Składowanie materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

„Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i elementy
z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą
folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od
20cm.
− Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z

warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia,
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna
przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji.

− Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w
pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich
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deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

3.

3.2 Sprzęt
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali (stalowe prowadnice szandorów-
SST-14)
Wybór sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno
być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,
oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez zarządzającego realizacją umowy.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inżyniera. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Wykonanie szandorów
Szandory drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, którego element one
stanowią. Szandory ostrugać do wymiarów zawartych w Dokumentacji Projektowej. Sposób montażu oraz
lokalizację szandorów wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2 Kontrola jako ści wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji drewnianej z

Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Kontroli i sprawdzeniu podlegają: 
- wymiary szandorów drewnianych,
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- prostoliniowość szandorów,

- dopasowanie do prowadnic (luz umożliwiający założenie i wyjęcie szandorów, przyleganie powierzchni styku z
prowadnicą).

Szandory należy kontrolować na zgodność z wymaganiami materiałowymi niniejszej specyfikacji oraz
norm i aprobat. Jakość montażu należy ocenić przez oględziny zgodności z Dokumentacją Projektową oraz
zaleceniami producentów.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 7. Podstawą

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamykającej światło budowli.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonanych robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny odbiór

jakościowy i ilościowy, potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonego i podpisanego przez kierownika budowy
(z ramienia Wykonawcy) i zarządzającego realizacją przedmiotu umowy (z ramienia Inwestora/Zamawiającego).
Rozliczenie następuje na podstawie wyliczenia wartości wykonanych robót w oparciu o cenę jednostkową
określoną w ofercie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności
wymienione w SST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,

- wykonanie konstrukcji,

- zamontowanie szandorów,

- kontrolę prawidłowości wykonania oraz działania zasuw,
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10 Przepisy zwi ązane

10.1 Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania
5. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
6. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
7. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

kwadratowym
8. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
9. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym
10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
11. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
12. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
14. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
15. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490

MPa
16. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
17. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
18. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
20. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 14

Wykonanie wyposa żenia budowli
kod CPV:45240000-1

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem wyposażenia budowli jazu oraz progów piętrzących. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
należy wykonywać wg SST - 10.

1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wyposażeniem wlotu przepławki w zasuwę naścienną typu DN (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej) z napędem ręcznym, przęseł skrajnych jazu w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD.
3-2,0 z mechanizmami ręcznymi, przęsła środkowego w klapę, wykonaną wg typowego projektu typ JStK. 3-1,4 z
mechanizmem ręcznym oraz wykonaniem prowadnic dla drewnianych zamknięć szandorowych na progach
piętrzących. 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją

Techniczną.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej specyfikacji

technicznej „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Materiały do wykonania robót
Szczegółowy opis materiałów służących do wykonania wyposażenia budowli wodnych zamieszczono w
Dokumentacji Projektowej. Zasuwa naścienna, zasuwy typu JZD. 3-2,0 z mechanizmami ręcznymi oraz klapa
typu JStK. 3-1,4 z mechanizmem ręcznym, powinny być wykonane w specjalistycznym warsztacie wytwórczym.

2.2.1 Prowadnice

Prowadnice wykonane z kształtowników stalowych zostały określone w Dokumentacji Projektowej, przy
czym powinny odpowiadać polskim normom PN-91/H-93401, PN-84/H-93401.

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki
antykorozyjnej. Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.

2.2.2 Kształtowniki

Kształtowniki stalowe powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Kształtowniki powinny
odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i
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naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St3SX oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 - tablica
1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020

Stal Granica plastyczności, 
minimum dla słupków,    MPa

Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków,   MPa

St3SX 195 od 340 do 490

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
Ochronę konstrukcji stalowych powłokami malarskimi wykonać zgodnie z zasadami PN-79/H-97070.
Powierzchnie powinny być dwukrotnie pokryte farbami ftalowymi podkładowymi i dwukrotnie nawierzchniowymi.
Materiały do ochrony antykorozyjnej powinny mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB.

2.2.3 Inne elementy

Inne elementy jak blachy, łączniki, podkładki, przekładki, śruby, okucia do szandorów itp. powinny
odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i być zgodne z polskimi normami i ofertą producentów w
zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, podkładki i
drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów.

Elementy stalowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ustala producent w taki sposób, aby zapewnić
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki
cynkowej powinna wynosić 60 µm.
Do ochrony antykorozyjnej elementów stalowych należy użyć materiałów posiadających aprobatę techniczną ITB.

2.2.4 Zasuwy JZD.3-2,0

Elementy do zabetonowania (prowadnice) stanowiące ławy zamknięć zasuwowych i remontowych,
prowadnice zamknięć zasuwowych i remontowych, gniazda, rurki do przewodów elektrycznych oraz dźwigary i
wsporniki przykręcane do prowadnic.

Zasuwy zaprojektowane jako konstrukcje stalowe, skrzynkowe, płaskie, spawane z ceowników i blachy
opierzającej, z przykręcanymi listwami ślizgowymi z płaskowników ze stali nierdzewnej i uszczelnieniami dolnymi
z gumy płaskiej. 

W skład zamknięć remontowych wchodzą: belki zamknięć remontowych, wsporniki i wciągniki
zawieszane na haku. Elementy te powinny być wykonywane przez producenta wyłącznie na wyraźne żądanie
zamawiającego.

Wszystkie zespoły i elementy zamknięć powinny być wykonywane w zakładzie wytwórczym. Przy
wykonywaniu elementów i zespołów obowiązuje zgodność z Dokumentacją Projektową.

2.2.5 Klapa JStK. 3-1,4

Elementy do zabetonowania stanowią ławy zamknięć klapowych i remontowych, prowadnice zamknięć
remontowych, podpory, gniazda, rury napowietrzające i rury pod przewody elektryczne.

Klapy piętrzące zaprojektowane są jako konstrukcje stalowe, skrzynkowe, płaskie, spawane z ceowników
i blachy opierzającej z przykręcanymi uszczelnieniami narożnymi i bocznymi. Uszczelnienia dolne przykręcanie są
do ławy w progu jazu.

Klapy, dolną częścią zamocowane są obrotowo w łożyskach. W górnej części posiadają uchwyty do ich
podnoszenia. Z przodu i z tyłu w dolnej części konstrukcji przyspawane są ucha do montażu i remontu klap.
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W skład zamknięć remontowych wchodzą cięgna do podwieszenia klap, belki zamknięć remontowych,
wsporniki, rolki, linki z końcówkami oraz wciągniki zawieszane na haku. Elementy te powinny być wykonywane
przez producenta wyłącznie na wyraźne żądanie zamawiającego.

2.2.6Zasuwa naścienna przepławki

Zasuwa naścienna typu DN 300x500 o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową, z napędem
ręcznym – łańcuch techniczny o ogniwach krótkich, kalibrowany.

2.3 Składowanie materiałów
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód

opadowych. Elementy stalowe mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na wcześniej
przygotowanym podłożu, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkładek, aby uniknąć pomieszania elementów.

Wykonawca jest zobowiązany układać kształtowniki według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych
elementów.
Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 

Składowanie elementów stalowych powinno odbywać się z dala od substancji działających korodująco.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją stalowych powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) żuraw samochodowy,
b) ciągnik kołowy,
c) samochód skrzyniowy,
d) samochód dostawczy,
e) spawarka elektryczna.

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót
oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2 Transport elementów 
Transport elementów może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne nie

powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe należy przewozić w opakowaniach
producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Elementy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia
ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub
zaczepów na środkach transportowych.

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy
załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy
przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5 Wykonanie robót 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonania robót
Przęsła skrajne jazu wyposażone zostaną w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD. 3-2,0 z

mechanizmami ręcznymi. Przęsło środkowe wyposażone zostanie w klapę, wykonaną wg typowego projektu typ
JStK. 3-1,4 z mechanizmem ręcznym. Projektowane zasuwy będą dwudzielne wysokości 2,0 m. Projektowana
klapa będzie wysokości 1,4 m. Wysokość klapy i zasuw umożliwi piętrzenie do rzędnej 113,00 m npm. W
przypadku wykupu przez BPN gruntów wzdłuż Jegrzni, projektowany jaz pozwoli na podniesienie poziomu
piętrzenia.

Przepławka wykonana zostanie na lewym brzegu Kanału. Oś przepławki będzie znajdowała się w
odległości 6,3 m od zewnętrznej krawędzi przyczółka jazu. Przepławka wykonana zostanie w postaci żelbetowego
koryta bystrza z oblicowaniem kamiennym z 6 progami. W ścianach progów wykonane zostaną szczeliny o
wymiarach 30 x 30 cm wyposażone w zamknięcia szandorowe. Wlot na przepławkę zostanie wyposażony w
zasuwę naścienną typową z mechanizmem ręcznym obsługiwanym wyjmowaną korbą.

Progi zostaną wyposażone w przenośne zamknięcia szandorowe umożliwiające dodatkowe piętrzenie w
wysokości 40 cm. Urządzenia wykonane zostaną ze stalowych kształtowników (kozły), pomiędzy którymi będą
zakładane drewniane szandory. Elementy podzielą przelew progu na 11 przęseł.

5.3 Wykonanie

Wszystkie zespoły i elementy powinny by ć wykonywane w specjalistycznym zakładzie
wytwórczym. Materiały i półwyroby na elementy powinny posiadać atest producenta- dostawcy. Materiały na
elementy ciąć nożycami lub na piłach mechanicznych. Obróbka elementów musi być dokładna i zgodna z
rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Powierzchnie obrabiane powinny być gładkie i zgodne ze znakami
obróbki zamieszczonymi na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Spawane elementy nie mogą być
zwichrowane. Należy stosować sezonowanie odprężające. Powierzchnie uszczelniające zasuw należy pasować
do powierzchni prowadnic i klap. W przypadku nierówności powierzchni uszczelniających stosować obróbkę
mechaniczną. Odlewy korpusów mechanizmów muszą być gładkie, bez pęcherzy, jam usadowych i
zanieczyszczeń. 
Gwinty śrub wyciągowych powinny być gładkie, bez zadziorów. Gwinty śrub wyciągowych pasować luźno do
nakrętek nośnych. 
Koła zębate stożkowe odlewać z żeliwa
Wszystkie powierzchnie elementów nie pracujące i nie podlegające obetonowaniu dwukrotnie malować minią
60% o symbolu 2121-002-270 a następnie malować dwukrotnie lakierem bitumicznym o symbolu 5110-361-990. 
Całość operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz całość operacji miniowania i
malowania dokonać w warsztacie wytwórczym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu CBSiPWM w
Warszawie pt. “Tymczasowe materiały pomocnicze do projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych w
budownictwie wodno-melioracyjnym (Praca nr 8/71)”. Oczyszczania i malowania należy dokonywać na
elementach pojedynczych- w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu próbnego montażu i
sprawdzeniu działania całości zamknięcia z mechanizmem wyciągowym.
Powierzchnie elementów przeznaczone do zabetonowania należy pokryć warstwą mleczka cementowego.

5.4 Monta ż 
W pierwszej kolejności należy dostarczyć na obiekt ławy, które przewidziane są do zabetonowania w płytach
dennych. Pozostałe elementy mogą być dostarczone na obiekt po całkowitym wykonaniu budowli. Ściany
zewnętrzne przyczółków nie mogą być zasypane ziemią do czasu zamontowania prowadnic zasuw. Prowadnice
przykręcane są do ścian przyczółków za pomocą śrub. Uszczelnienie pomiędzy prowadnicą i ścianą stanowi
taśma filcowa nasycona gorącym lepikiem. Prowadnice należy skręcać ze ścianami na gotowo po uprzednim
założeniu zasuw, zamontowaniu mechanizmów, sprawdzeniu działania zamknięcia oraz po sprawdzeniu
szczelności zasuw.

Starte pokrycia malarskie, należy po uprzednim odtłuszczeniu i oczyszczeniu powierzchni pokryć lokalnie minią
oraz lakierem bitumicznym. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i złuszczeń do 1% powierzchni (I
stopień zniszczenia) lub 1%- 5% powierzchni (II stopień zniszczenia) można dokonywać lokalnych poprawek
malarskich na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyżej 5% powierzchni (III stopień zniszczenia)
należy całość elementów odesłać do producenta celem usunięcia całości powłok i ponownego dokonania prac
malarskich. 

Po zmontowaniu ostatecznym zamknięć na budowie należy powierzchnie pracujące obficie nasmarować smarem
stałym.
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5.4.1 Montaż zasuwy JZD. 3-2,0

Montaż zamknięć głównych

Przy ustawianiu elementów do zabetonowania jak również przy ich osadzaniu w betonie, należy korzystać
jednocześnie:

– z projektów typowych jazów JZ i JSt,
– z projektów typowych mechanizmów wyciągowych MP,
– z projektów typowych zamknięć zasuwowych dwudzielnych do jazów typ JZD.

Po związaniu betonu przykręcić do prowadnic wsporniki i dźwigary, które należy dokładnie ustawić przy montażu
mechanizmu. Po zmontowaniu i sprawdzeniu działania mechanizmu (w połączeniu z zasuwą) przyspawać
wsporniki dźwigarów do prowadnic, w miejscach oznaczonych na rysunku.
Montaż zasuw powinien się odbywać po zabetonowaniu elementów stalowych przed przykręceniem
mechanizmów wyciągowych. Listwy ślizgowe powinny szczelnie przylegać do prowadnic a uszczelnienia dolne do
ław zabetonowanych w progu.

Montaż zamknięć remontowych
Przy montażu zamknięć remontowych należy w pierwszej kolejności odkręcić złączki z gniazd zabetonowanych w
przyczółkach i powstawiać w gniazda wsporniki. Na wspornikach zawiesić wciągarki. Przy użyciu wciągarek
zakładać belki zamknięć remontowych.

5.4.2 Montaż klapy JStK. 3-1,4

Montaż zamknięć głównych

Przy ustawianiu elementów do zabetonowania jak również przy ich osadzaniu w betonie należy korzystać
jednocześnie:

– z projektów typowych jazów JSt,
– z projektów typowych mechanizmów wyciągowych MP,
– z projektów typowych zamknięć klapowych do jazów typ JStK.

W czasie montażu klap należy przyspawać łożyska klap do ław zabetonowanych w progu zgodnie z
rozstawieniem łożysk w klapach. Po osadzeniu klap w łożyskach, przykręcić uszczelnienia narożne i boczne do
klap i uszczelnienia dolne do ław. Uszczelnienia boczne i narożne powinny szczelnie przylegać do ścian filarów w
każdym położeniu klapy, a uszczelnienia dolne do klap.

Montaż zamknięć remontowych
Przy montażu zamknięć remontowych należy w pierwszej kolejności odkręcić złączki z gniazd zabetonowanych w
filarach i powstawiać w gniazda wsporniki. Na wspornikach zawiesić wciągarki. Przy użyciu wciągarek można
zakładać belki zamknięć remontowych bądź też podnosić klapy podczas ich remontu. Przy podnoszeniu klap
należy stosować cięgna linowe i rolki odbojowe.

5.4.3 Montaż pozostałych elementów

Montaż pozostałych elementów wyposażenia budowli w tym prowadnic i okuć dla szandorów, wykonać zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:

− atest na konstrukcję elementów wykonanych w zakładzie wytwórczym akceptowany przez zarządzającego
drogą, według wymagania punktu 2.2,

− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe
normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.
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6.3 Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1 Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Badanie zastosowanych materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w
Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań
1 Sprawdzenie

powierzchni
5 do 10 badań z
wybranych losowo
elementów w każdej
dostarczanej partii
wyrobów liczącej do
1000 elementów

Powierzchnię zbadać nie
uzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości
wad użyć dostępnych
narzędzi (np. liniałów z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)

Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami
punktu 2 i katalogiem
(informacją)
producenta.

2 Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzić
uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola związana z wykonaniem wyposażenia budowli powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania.

W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zgodność wykonania zasuw, klapy oraz prowadnic szandorów z Dokumentacją Projektową (lokalizacja,

wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta,
c) prawidłowość wykonania kozłów stalowych i prowadnic, 
d) prawidłowość montażu zasuwy naściennej, zamknięć zasuwowych oraz klapy,
e) poprawność działania mechanizmów wyciągowych.

6.3.3 Kontrola elementów wyposażenia budowli

Elementy wyposażenia budowli oraz elementy stalowe należy kontrolować na zgodność z wymaganiami
materiałowymi niniejszej specyfikacji oraz norm i aprobat. Jakość montażu należy ocenić przez oględziny
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami producentów.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

– 1 t - zakup lub wykonanie elementów stalowych,
– 1 kg - zakup lub wykonanie elementów stalowych,
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– 1 szt. - elementy wyposażenia budowli.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

– przydatności podłoża do budowy urządzeń wodnych (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność),
– jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami

producenta i normami przedmiotowymi,
– prawidłowość wykonania uszczelnień
– montażu wyposażenia budowli.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kg/t/szt. wyposażenia obiektów obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie i montaż stalowych prowadnic pod zamknięcia szandorowe,
− osadzenie ław (prowadnic) zamknięć głównych i remontowych,
− montaż zasuw (prowadnicy, wysięgników, gniazd, rurek, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i

podkładek),
− zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie terenu.

10 Przepisy zwi ązane

10.1 Normy
1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
2. PN 84/H-93401 Kątowniki równoramienne.
3. PN 83/H-92203 Płaskowniki i blachy uniwersalne,
4. PN 82/H-93215 Pręty do zbrojenia betonu.
5. PN 86/H-93403 Ceowniki normalne.
6. PN-72/H-93202 Płaskowniki i blachy uniwersalne.
7. PN-86/H-93403 Kształtowniki walcowane. Ceowniki.
8. PN-84/H-93401Kształtowniki walcowane. Kątowniki.
9. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
10.PN-72/M-85061 Śruby fundamentowe.
11.PN-74/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
12.PN-75/M-82144 Śruby z łbem sześciokątnym.
13.PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
14.PN -79/H-97070 Powłoki malarskie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
15.PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcja stalowych
16.PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami.
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