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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST — 00

1 Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia

Przedmiot zaméwienia stanowi jaz wraz z przeptawkag, szes¢ progdébw oraz droga technologiczno-
dojazdowa do jazu i drogi technologiczne do pozostatych budowli.

Projektowane budowle wodne zlokalizowane sg na Kanale Woznawiejskim potozonym na terenie Biebrzanskiego

Parku Narodowego, gmina Gonigdz, powiat moniecki. Dokumentacja Projektowa dla zadania inwestycyjnego:

Renaturyzacja uktadu wodnego rzeka Jegrznia — Kanat Woznawiejski.

Budowle pietrzgce powstang w wyniku przegrodzenia koryta Kanatu Woznawiejskiego. Przedsiewziecie
bedzie sie sktadato z nastepujgcych elementéw:

1. Jaz konstrukcji zelbetowej w km biegu Kanatu 7+103. Zaprojektowano 3 swiatta po 3 m. Rzedne progéw
skrajnych przeset 111,00 m npm, rzedne progu $rodkowego przesta 111,60 m npm. Skrajne przesta
wyposazone w zasuwy, srodkowe przesto w klape. Jaz wyposazony zostanie w przeptawke dla ryb ulokowang
na lewym brzegu Kanatu.

2. State progi pietrzgce konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km biegu Kanatu:

s prog Nr 1 —km. 6+396,
s prog Nr 2 —km. 5+320,
» prog Nr 3 —km. 4+450,
s prog Nr 4 —km. 3+620,
s prog Nr 5 —km. 3+188,
s prog Nr 6 —km. 2+236.
Swiatto progéw, diugosé krawedzi przelewowej 12,2 m.

3. Drogi technologiczno-dojazdowej i technologiczna o dt 6978m +136 m, wyposazonej w 12 mijanek i 7 placow

manewrowych.

Przedsiewziecie bedzie sie sktadato z nastepujgcych elementéw:

— wykonanie jazu wraz z przeptawka, w tym:
— umocnienie koryta Kanatu na dtugosci 15 m powyzej i 20 m ponizej jazu,
— zabicie $cianki szczelnej od strony wody gornej,
— wykonanie konstrukciji jazu,
— zaopatrzenie budowli w zasuwy oraz klape,
— wykonanie przeptawki dla ryb z wlotem zaopatrzonym w zasuwe nadcienng z mechanizmem recznym,
— oblicowanie elementow jazu oraz przeptawki,
— wykonanie kfadek technologicznych oraz barierek ochronnych.

— wykonanie progéw siatkowo-kamiennych, w tym:
— wykonanie umocnieh koryta Kanatu,
— zabicie Scianek szczelnych,
— wykonanie progéw z koszy siatkowo-kamiennych,
— wykonanie prowadnic i drewnianych zamknie¢ szandorowych.

— stworzenie uktadu komunikacyjnego w celu umozliwienia prowadzenia prawidtowej eksploatacji jazu

1.2 Zakres robo6t budowlanych

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
1. Prace przygotowawcze:
— usuniecie zieleni (drzewa i krzewy) zlokalizowanych na trasie drogi technologiczno-dojazdowej,
zabezpieczenie pozostatych drzew przed uszkodzeniem,
2. Droga technologiczno-dojazdowa i technologiczna:
— rozscielenie warstwy faszyny pod droge,
— przykrycie faszyny warstwg piasku,
— roztozenie geowtokniny i geokraty,
— przykrycie geokraty warstwg piasku,
— na odcinku drogi dojazdowej wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.
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3. Roboty ziemne:
— wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska gérnego jazu,
— wykonanie grédz zabezpieczajgcych teren prowadzonych prac progow,
— wykonanie kanatéw obiegowych progéw,
— wykonanie wykopow pod budowle,
— odwodnienie wykopow,
— zasypanie wykopoéw pod budowle, rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
— rozebranie grodz i przewiezienie materiatu na kolejny prog,
— po zakonczeniu prac w Kanale rozebranie grodzy od strony stanowiska gérnego jazu.
4. Wykonanie jazu z przeptawka:
— zabicie Scianki szczelnej,
— wykonanie konstrukcji zelbetowych: dok jazu, skrzydia, przeptawka, wraz z oblicowaniem ceglg
klinkierowg i ciosami granitowymi,
— wykonanie izolacji konstrukcji zelbetowych,
— wykonanie drewnianych konstrukcji kladek technologicznych,
— uformowanie koryta Kanatu na odcinku budowli,
— uformowanie i zageszczenie grobli kierujgcych,
— zabicie palisad,
— wykonanie podsypki i roztozenie geowtdkniny pod materace siatkowo-kamienne i narzut kamienny w
ptotkach,
— wykonanie umocnieh koryta Kanatu siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego w ptotkach,
— wykonanie umocnien darning na ptask (koryta Kanatu i grobli kierujgcych),
— montaz zamknie¢ jazu,
montaz tat wodowskazowych.
5. Wykonanle progéw pietrzacych:
uformowanie koryta Kanatu na odcinku budowli,
— uformowanie i zageszczenie grobli kierujgcych,
— zabicie scianki szczelnej,
— wykonanie zelbetowego oczepu scianki szczelnej,
— zabicie palisad,
— wykonanie podsypki i roztozenie geowtdkniny pod materace i kosze siatkowo-kamienne,
— wykonanie umocnien i progéw z materacy i koszy siatkowo-kamiennych,
— wykonanie umocnien darning na ptask (koryta Kanatu i grobli kierujgcych),
— montaz tat wodowskazowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych bedzie nalezalo geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza.
Do prac tymczasowych zalicza sie urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy hie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
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Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatlow i jakosci robét, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

Duza zmienno $¢ poziomu wéd powoduje ze okresowo teren staje si @ niedost epny ze wzgl edu na

powierzchniowe zalanie. Mo ze to powodowa ¢ brak mo zliwo $ci prowadzenia prac budowlanych.
Teren obj ety inwestycj g znajduje si @ w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy, gdzie wyst epuja czeste
zalewy. W przypadku wyst gpienia roku mokrego, gdzie opady przekrocz g warto $ci $rednie, prowadzenie
prac na przedmiotowym terenie nie b edzie mo zliwe. W zwi gzku z tym, przed przyst gpieniem do prac
nalezy zapozna ¢ sie z dtugookresowymi prognozami meteorologicznymi, w celu st wierdzenia, czy
warunki pogodowe umo zliwi g prowadzenie prac.

1.4.1 Organizacja robo6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robdét,
2) szczegétowy harmonogram robot i finansowania,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét, projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

3) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robot.

Ogdlne zatozenia organizacji robét budowlanych na na wykonanie na Kanale Woznawiejskim jazu z
przeptawky , szesciu progéw oraz drogi technologiczno-dojazdowej do wyzej w/w budowli

Prace przygotowawcze:
— usuniecie zieleni (drzewa i krzewy) zlokalizowanych na trasie drogi technologiczno-dojazdowej,
zabezpieczenie pozostatych drzew przed uszkodzeniem,
Droga technologiczno-dojazdowa:
— rozscielenie warstwy faszyny pod droge,
przykrycie faszyny warstwg piasku,
roztozenie geowtdkniny i geokraty,
przykrycie geokraty warstwg piasku,
— na odcinku drogi dojazdowej wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.
Roboty ziemne:
— wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska gérnego jazu,
— wykonanie grodz zabezpieczajgcych teren prowadzonych prac progow,
— wykonanie kanatéw obiegowych progéw,
— wykonanie wykopow pod budowle,
— odwodnienie wykopéw,
— zasypanie wykopéw pod budowle, rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
— rozebranie grodz i przewiezienie materiatu na kolejny prég,
— po zakonczeniu prac w Kanale rozebranie grodzy od strony stanowiska gornego jazu.
Wykonanie jazu z przeptawka:
— zabicie scianki szczelnej,
— wykonanie konstrukcji zelbetowych: dok jazu, skrzydia, przeptawka, wraz z oblicowaniem ceglg
klinkierowg i ciosami granitowymi,
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— wykonanie izolacji konstrukcji zelbetowych,
— wykonanie drewnianych konstrukcji kladek technologicznych,
— uformowanie koryta Kanatu na odcinku budowli,
— uformowanie i zageszczenie grobli kierujgcych,
— zabicie palisad,
— wykonanie podsypki i roztozenie geowtdékniny pod materace siatkowo-kamienne i narzut kamienny w
ptotkach,
— wykonanie umocnieh koryta Kanatu siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego w ptotkach,
— wykonanie umocnien darning na ptask (koryta Kanatu i grobli kierujgcych),
— montaz zamkniec jazu,
— montaz tat wodowskazowych.
Wykonanie progow pietrzgcych:
— uformowanie koryta Kanatu na odcinku budowli,
— uformowanie i zageszczenie grobli kierujgcych,
— zabicie Scianki szczelnej,
— wykonanie zelbetowego oczepu Scianki szczelnej,
— zabicie palisad,
— wykonanie podsypki i roztozenie geowtdkniny pod materace i kosze siatkowo-kamienne,
— wykonanie umocnien i progéw z materacy i koszy siatkowo-kamiennych,
— wykonanie umocnien darning na ptask (koryta Kanatu i grobli kierujgcych),
— montaz tat wodowskazowych.

1.4.2 Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaly wkasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem koryta rzeki pytami lub substancjami toksycznymi,

« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, oraz materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatlow zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafnstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Biorgc pod uwage, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego oraz
obszarach Natura 2000, szczegblng uwage nalezy potozy¢ na aspekty zwigzane z ochrong srodowiska oraz
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wymaganiami zawartymi w decyzji Srodowiskowej i decyzji o warunkach prowadzenia prac, w tym:

- prowadzi¢ prace poza okresem legowym ptakéw i tarta ryb, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia,

« ograniczy¢ do niezbednego minimum ilos¢ usuwanych zadrzewien i zakrzaczen, wycinka drzew i zakrzaczen
zwigzanych z realizacjg drogi technologicznej, z uwagi na swe relatywnie niewielkie rozmiary i sktad gatunkowy
drzew, nie bedzie znaczgco oddziatywac na roslinnos¢ obszaru, w tym siedliska o znaczeniu wspolnotowym,

- pozostawienie czesci podziemnych usuwanych drzew i krzewdw bez wykonywania wykopdw niszczgcych
naturalng strukture podtoza,

- zakaz palenia na miejscu pozyskanego materiatu drzewnego oraz wykoszonych traw i porostéw,

- wykorzystanie istniejgcych szlakbw komunikacyjnych dla trasy projektowanej drogi technologiczno -
dojazdowej,

- przyjecie technologii drogi umozliwiajgcej zabezpieczenie terenu bezposrednio przylegajgcego do jej trasy
przed zniszczeniem $rodkami transportu(poruszanie sie sprzetu w pasie budowy warstwy nosnej),

- zastosowanie do wykonania budowli, w mozliwie najwiekszym stopniu, materiatdbw pochodzenia naturalnego,
ograniczenie do niezbednego minimum produktéw sztucznych przy czym produkty te muszg byé nieszkodliwe
dla srodowiska,

- zastosowanie technologii wykonania prac majgcej na celu maksymalng ochrone istniejgcego terenu,

- drzewa nie przeznaczone do usuniecia, w poblizu ktérych wykonane bedg roboty ziemne, zostang
zabezpieczone przez obudowe pnia drzewa do wysokosci 2 m deskami iglastymi obrzynanymi grubo$ci 19-25
cm klasy lll oraz przykrycie matami stomianymi o powierzchni 4 m?. Po wykonaniu zabezpieczen rosliny
zostang podlane woda,

- prace inwestycyjne nie obejmujg obszaru zajmowanego przez siedlisko cieptolubne, $rodlagdowe, murowe
napiaskowe (Koelerion glaucae) kod 6120. Nalezy wykluczy¢é uzytkowanie tych czesci obszaru w trakcie
prowadzenia inwestycji jako czesci planowanej drogi technologicznej.

Prace musz g by ¢ prowadzone pod nadzorem 2 specjalistow w zakresie ochrony przyrody.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w
wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia biurowe i sanitarne, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszgce, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
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tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
spos06b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
projekt.

Fakt przystgpienia do robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.4.7 Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.8 Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia jezdni przed zagrozeniem wynikajgcym z prowadzenia
prac budowlanych w sposo6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Nazwy robét budowlanych obj etych zamoéwieniem

Wytyczenie obiektéw melioracji wodnych i budownictwa wodnego kod CPV: 45111200-0

Prace przygotowawcze kod CPV:45111200-0

Roboty ziemne i odwodnieniowe kod CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - wykonanie nasypow kod CPV: 45111200-0

Roboty drogowe- wykonanie drég technologicznych i technologiczno- dojazdowych kod CPV: 45111200-0
Wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki optymalnej piaszczysto- gliniastej kod CPV: 45111200-0
Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe kod CPV: 45240000-1

Wykonanie umocnien siatkowo — kamiennych kod CPV: 45240000-1

Wykonanie scianek szczelnych kod CPV: 45243600-8

10 Konstrukcje betonowe i zelbetowe kod CPV:45240000-1

11.Wykonanie drewnianych elementéw ktadki technologicznej i barierek ochronnych kod CPV: 45240000-1
12.Roboty murarskie i kamieniarskie kod CPV: 45262500-6

13.Wykonanie szandoroéw drewnianych kod CPV: 45240000-1

14.Wykonanie wyposazenia budowli kod CPV: 45240000-1

CoNoO~WNE

1.6 Definicje poj e¢ i okre slen nigdzie wcze $niej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacj g umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2 Wymagania dotycz agce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
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dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegbdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédita
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urz gdzen

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urz gdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatébw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wkasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacji umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej,
jesli wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3 Wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania réznych
Srodkow transportu.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wihlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwos¢ dojazdu ciezkich srodkéw transportowych bezposrednio na plac
budowy przyjeto, ze materialy dowozone bedg na plac przetadunkowy zlokalizowany na terenie miejscowosci
Kuligi. Na placu przetadunkowym materialy zaladowywane bedg na lekkie $rodki transportowe — przyczepy
ciggnikowe, i dowozone w miejsca prowadzenia prac. W powyzszy sposob projektuje sie dowozi¢ nastepujgce
materialy: piasek do budowy drogi technologicznej, posp6tke na podsypki, grodzice stalowe na $cianki szczelne,
stal zbrojeniowg, kamien do umocnien.

Uwaga — beton do wykonania konstrukcji zelbetowych nalezy dowozi¢ bezposrednio w miejsce wbudowania
betonomieszarkami o pojemnosci gruszki do 3m3, zamontowanymi na lekkim sprzecie transportowym, np.
starach, jelczach, itp. Celem takiego rozwigzania jest niedopuszczenie do rozwarstwienia masy betonowej przy jej
przetadowywaniu na inne niz betonomieszarki srodki transportowe i nastepnie w trakcie jej transportu.

W dokumentaciji nie wskazuje sie miejsca lokalizacji placu przetadunkowego. Do obowigzku wykonawcy
naleze¢ bedzie ustalenie z wifascicielami gruntu miejsca oraz ceny za wynajem placu. W przedmiarze
uwzgledniono dojazd z placu przetadunkowego w miejsca wbudowania materiatow.

5 Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczegOtowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem biledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6 Dziatania zwi gzane z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych

6.1 Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy ;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
Kruszyw itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

« sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegllnych elementéw robot,

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w szczego6towych
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specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarz gdzajgcego realizacj g umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatow i robdt z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
zarzadzajacy realizacjg umowy oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdtowe specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdllnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,

- daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzadzajgcego realizacjg umowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacja umowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej

Jesli szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru whasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy .

8 Odbior robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie zarzagdzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacija projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy .

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych rob6t w poszczegodinych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
« wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
« wartos¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
pbézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6zniejszymi zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 01
Wytyczenie obiektow melioracji wodnych i budownictw a wodnego
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robo6t geodezyjnych na
budowie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t geodezyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia obiektow i punktow

wysokosciowych weditug zasad niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktoéw gtownych osi obiektow nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do
0,20m i diugosc 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30m i s$rednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki whijane obok palikdw osiowych powinny mie¢ diugosé okoto
0,50m i przekréj prostokatny.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczgce sprzetu” pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko sciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- GPS,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tadmy
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lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczace srodkow transportu” pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania dotyczgce
wykonania robét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu 0 zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej,
ktére umozliwig mu prawidiowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien zweryfikowaé
wybrane punkty, tak aby wykorzystujgc je, miat petng swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w
wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy
roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy,
powinny spetiac nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwalic poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
spos06b zatwierdzony przez zarzgdzajgcego tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary
realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzen oraz budowli w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie wyznaczenia na
gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy miec¢:

1. Obliczone wspéirzedne punktéw gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
lukéw (poczatek, srodek i koniec),
Obliczone elementy trasy,
Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy,
Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukéw
nalezy oznaczyé stupkami drewnianymi o $r. 15cm i diugosci ponad 1,0m, z poprzeczkg. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojéw poprzecznych wystarczy oznaczy¢ palikami ze $wiadkami,

pwN
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5. Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych,
6. Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do realizacji,
Z czynnosci tej spisac¢ protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1cm w stosunku do rzednych
projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty
osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypow i wykopdw (przekrojow poprzecznyc h) oraz poto zenia
obiektow

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypow i
wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu
(konturéw) nasypow i wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach
akceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, lecz nie rzadziej niz co 25m. Wyznaczanie potozenia
obiektéw dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajacych kontur obiektu.

5.7 Zako Aczenie robo6t

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
dokumentacji dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je
przejmowat.

6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania zwigzane z
kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg inwestycji harmonogram pomiaréw
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne pobrane z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej
nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych roboét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2 Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypow, wykopéw i obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktu 6 OST.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1km trasy drég i rzek i 1m? wykopu.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Odbiér robot budowlanych” pkt
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8.2 Sposo6b odbioru robot

Whiosek Wykonawcy o odbior wykonanych robot, przekazywany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoétrzednych i wysokosci wykazujagce zgodnosé
pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9 Podstawy ptatno Sci

Ptaci sie za 1km wytyczonej trasy, 1m? wykopu.

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw wysokosciowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robaét,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie konturéw obiektéw,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszty materialdbw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby itp.)

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
1. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga Inwestycji.

Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. OgdIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02
Prace przygotowawcze
kod CPV:45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych.

1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t przygotowawczych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow i wykonawstwem.

Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycjg do wykonania robét
ziemnych oraz wykonania budowli i urzadzen wodnych.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac przygotowawczych projektuje sie Scinanie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang
inwestycja, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem koniecznosci usuniecia poszczegdlnych egzemplarzy
zieleni. Sciete pnie drzew zostang zatadowane na przyczepy diuzycowe i wywiezione poza teren inwestycji.
Gatezie usunietych drzew i krzewdw zostang wykorzystane na wysciotke faszynowg drogi i umocnienia koryta
cieku w rejonie projektowanych budowli wodnych. Ponadto w ramach prac przygotowawczych, na czas
wykonywania robét ziemnych zostang zabezpieczone drzewa, ktorych lokalizacja nie koliduje z projektowanymi
urzadzeniami. Prace przygotowawcze obejmujg réwniez wykonanie po trasie grodz od strony wody gornej,
czasowych drég z ptyt MON o dtugosci 50m kazda. Po wykonaniu budowli nawierzchnia z ptyt wraz z konstrukcjg
grodz zostanie rozebrana. Dodatkowo do rob6t przygotowawczych nalezy zakup i montaz domku narzedziowego
przy jazie.

W ramach prowadzenia prac przygotowawczych oraz robét budowlanych zaklada sie prowadzenie
nadzoru przyrodniczego. Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem 2 specjalistow w zakresie ochrony
przyrody.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6ing
Specyfikacjg Techniczna.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogéinej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 Materiaty

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materiaty:
» piasek zwykly,
- plyty drogowe zelbetowe petne,
- domek narzedziowy, wedtug gotowego projektu, wykonany w zaktadzie zleconym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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2.3 Szczego6towe wymagania dla materiatow

2.3.1 Piyty betonowe i zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.3.2 Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13043:2004
Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot przygotowawczych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materialtow

Sprzet i materialy potrzebne do wykonania rob6t przygotowawczych mozna przewozi¢é dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Usuniecie drzew

Usuniecie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w pasie robét ziemnych, przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej, nalezy kazdorazowo skonsultowa¢ z Inwestorem. Drzewa i krzewy nalezy $cigé przed rozpoczeciem
robét. Wykonawca uzyska zgode zarzadzajacego realizacjag umowy na wycinke drzew. Pnie (dluzyce) Scietych
drzew nalezy zatadowa¢ na srodki transportowe i przewiez¢ na miejsce wskazane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Sciete pnie drzew bedg transportowane na sktadowisko odpadéw, zaproponowane przez
Wykonawce i akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Galezie usunietych drzew i krzewOw zostang
wykorzystane na wysciotke faszynowg drogi i umocnienia koryta cieku w rejonie projektowanych budowli
wodnych. Wycinka drzew i krzakbw moze byé prowadzona wylgcznie poza okresem legowym. Wykonawca
powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do
usuniecia. Dodatkowo, drzewa nieprzewidziane do usuniecia, na czas prowadzenia rob6t ziemnych, powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.
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5.2.2 Wykonanie drog z ptyt MON

Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym nalezy wykonac¢ na warstwie odsgczajgcej z
piasku.

Piasek do wykonania podsypki powinien byé rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu.

Uktadanie nawierzchni z piyt Zzelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkdéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaly do warstwy odsaczajgce;.
Powierzchnie piyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm. Szerokos¢ spoin
miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ piyt.

6 Kontrola jako s$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jako $ci prac

6.2.1 Usuniecie drzew

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletno$ci usuniecia drzew,

6.2.2 Kontrola wykonania drég z ptyt MON

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spetnione zostaly warunki
wykonania rob6t podane w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania odnosnie uzytych materiatdbw podane w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Usuniecie drzew i krzakow, zabezpieczenie drzew

Jednostkg obmiarowsg jest:
a) 1 szt. scietego drzewa o okreslonej Srednicy,
b) 1 ha usunietych krzakow i zagajnikow,
c) mp przy wywozeniu dtuzyc
7.2.2 Droga technologiczna

Jednostkg obmiarowg jest m?2 drogi technologiczne;j.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

24



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

8.2 Sposo6b odbioru robot

Odbior polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikow badan. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Usuniecie drzew i krzakow

Cena 1 szt. scietego drzewa o okreslonej srednicy, obejmuje:
Sciecie drzewa, obciecie gatezi,
transport pnia (dtuzycy) na odlegtosé 10 km i na miejsce wskazane przez Inzyniera,
uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena | ha usunietych krzakow (zagajnikow) obejmuje:
- wyciecie krzakow,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmujg dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez witasciciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomiedzy zainteresowanymi stronami.

9.2.2 Droga technologiczna

Na cene 1 m? wykonania i rozebrania drogi technologicznej sktada sie:
— wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy odsgczajgcej,
— ulozenie nawierzchni z piyt,
— zamulenie stykéw phyt,
— utrzymanie nawierzchni poprzez oczyszczenie nawierzchni z ziemi i blota, podnoszenie zapadnietych piyt do
profilu,
— rozebranie nawierzchni z piyt z oczyszczeniem i zatadunkiem na srodki transportowe,
— wyroéwnanie terenu po rozbidérce nawierzchni.

10 Przepisy zwi gzane

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.

2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe. .

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 03
Roboty ziemne i odwodnieniowe
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i odwodnieniowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
rob6t ziemnych i obejmuja;,

» wykopy fundamentowe pod budowle wykonane jako skarpowe, szerokoprzestrzenne,

- wykonywanie wykopow oraz przekopéw koparkami zgarniarkowymi na odkfad,

« przerzucanie gruntu uprzednio wydobytego wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1.5 m,

» przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,

* reczne usuniecie ostatniej warstwy wykopu o migzszosci 0,3+ 0,6 m,

» zlozenie w haldach gruntu przewidzianego do ponownego wykorzystania w celu wstepnego przesuszenia,

- reczne plantowanie gruntu mineralnego wydobytego z wykopéw przy progach pietrzacych oraz jazu,

- reczne plantowanie wierzchniej warstwy gruntéw organicznych wydobytych z wykopow wykonanych przy
budowli jazu,

+ reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wys. zasypania do 4m,

» zaladunek koparkami podsiebiernymi ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach i transport urobku
przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami poza teren inwestycji (nadmiaru gruntu
organicznego),

- odwodnienie wgtebne wykopow realizowane poprzez zastosowanie igtofiltréw,

» odwodnienia powierzchniowe wykopow fundamentowych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

2 Materiaty

2.1 Grunty

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegobtowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;j.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci
gruntu w wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
— ciezaru objetosciowego,
— skiadu granulometrycznego,
— zawartosci czeéci organicznych,
— wskaznika zageszczenia (Is),
— stopnia zageszczenia (Ip).

Do mechanicznego plantowania zostanie wykorzystany grunt organiczny — torf, pochodzacy z wykopu pod
budowle jazu z przeptawka, uprzednio wstepnie przesuszony na hatdach. Torf przeznaczony do plantowania
terenu nie moze zawiera¢ zanieczyszczen w postaci galezi, karp drzew, gtazéw itp.
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Grunty przewidziane do ponownego wykorzystania w tym zasypania $cian budowli i wykonania kierownic
powinny by¢ gruntami mineralnymi, ztozonymi w hatdach i przesuszonymi.

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.

Okreslenia gruntéw dokonano zgodnie z PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow.

3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania robot ziemnych

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki zgarniarkowe,
— koparki jednonaczyniowe ggsienicowe,
— spycharki ggsienicowe,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne Iub inny sprzet akceptowany przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Do zageszczania gruntéw nalezy uzywaé ubijaki mechaniczne. Dob6r sprzetu
zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu zageszczajgcego
Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny
rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- przyczepy samowytadowcze,
- ciggniki kotowe,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wydajnos¢é srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

5.2.1 Wykonanie wykopow

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
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zarzadzajacego realizacjg umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zabezpieczy¢ teren prac przed naptywem wod
cieku. Jako pierwsza zostanie wykona grodza ziemna od strony stanowiska gérnego jazu. Wykonanie grodzy
spowoduje, ze wody Jegrzni i Kanatu Woznawiejskiego zostang skierowane do koryta Jegrzni ponizej Kanatu.
Grodze nalezy rozebra¢ po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woznawiejskim. Kazda
budowla oddzielnie powinna zosta¢ zabezpieczona dwoma grodzami od stanowiska gérnego i dolnego.

Wykopy powinny byé wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robdt przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Prace budowlane powinny by¢
wykonywane maksymalnie szybko, w okresie wystepowania niskich przeptywow w Kanale Woznawiejskim i przy
niskim stanie wod gruntowych.

Wykopy pod budowle wykonane zostang jako skarpowe, szerokoprzestrzenne. Wykopy powinny mie¢
bezpieczne nachylenia skarp podane w PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne.
Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wymiarow fundamentéw budowli w planie, gtebokosci wykopdw,
rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonaé¢ na gtebokos¢ réwng sumie grubosci umocnienia i podsypki. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 2 cm. Odktad gruntu nie powinien stanowi¢ przeszkody w wykonaniu
budowli. Grunt z wykopu powinien by¢ odtozony wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1.5 m.
Ostatnig warstwe wykopu o migzszosci 0,3 + 0,6m, nalezy usungé recznie. W czasie wykonywania wykopéw na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Uwaga: w miejscach planowanych wykopéw gdzie w wierzchniej warstwie zalegajg grunty
nieprzepuszczalne (w tym torf) podscielone gruntami przepuszczalnymi, ksztattowanie wykopu moze odbywac¢ sie
tylko w ostonie odwodnienia igtofiltrami, tak aby zdjg¢ napiete zwierciadto wody napierajace na wierzchnie
warstwy. Dziatanie takie zapobiegnie mozliwo$ci uptynnienia sie gruntu.

Igtofiltry instalowane bedg dookota zewnetrznego obrysu wykopu w rozstawie co 1m. Igtofiltry w grunt
bedg wprowadzane metodg wptukiwania. Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej uktada sie z niewielkim wzniosem
w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci ok. 0,5m od linii igtofiltréw. Zaréwno kolektory, jak i pompy
umieszcza sie mozliwie jak najnizej, gdyz stwarza to najkorzystniejsze warunki pracy dla instalacji igtofiltrowej.
Normalng prace instalacji poprzedza pompowanie otwierajgce. Podczas pompowania otwierajgcego obserwuje
sie wskazania wakuometru i stopien zanieczyszczenia wody pobieranej przez igtofiltry oraz reguluje wydatek
pompy zaworem na ttoczeniu. Jednym z podstawowych warunkéw skutecznosci odwodnienia jest zachowanie
ciggtosci pompowania. Kazda przerwa w pompowaniu moze staé sie przyczyng nieuzyskania osiggnietej
wczesniej depresji. Ponowne uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza sie powoli, zwiekszajgc
stopniowo podcisnienie.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzgdzen odwadniajgcych nalezy stosowac sie do zalecen
podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodnomelioracyjnych —
cz. lll. Sprzet i technologia rob6t.” (Biuletyn Informacyjny ,,Melioracje rolne” nr 1/73).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podioza w wypadku wystgpienia warunkéw znacznie r6znigcych sie od
przyjetych, niezbedna bedzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5.2.2 Zasypanie wykopow

Zasypanie wykop6ow powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2, z miejsca wskazanego przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy,
— rozplantowanie gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajgcego,
— zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie
wibratorami powierzchniowymi.
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogolne.

5.2.3 Wykonanie zasypéw obiektow:

Zasypywanie obiektow powinno obejmowac:

— oczyszczenie przestrzeni zasypu z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,

— odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,

— dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.1, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,

— reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli przy wys. zasypania do 4 m,

— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajgcego, wg Roboty Ziemne
Warunki Wykonania i Odbioru,

— zageszczenie zaleca sie wykonaé zageszczarkami wibracyjnymi,

— wspétczynnik zageszczenia 1s=1,00.
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Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczgcych ,in situ” jedng z podanych
metod dostosowang do warunkéw pomiaru:

- radioizotopows,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych,

- geodezyjna.

Wyniki badah Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze warstwy nasypu.

5.2.4 Rozplantowanie urobku z wykopow

Rozplantowanie urobku powinno obejmowac:

— przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopoéw i uprzednio ziozonego w hatdach celem
przesuszenia w miejsce wbudowania,

— reczne rozplantowanie gruntéw organicznych wydobytych z wykopow,

— reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw (grunt kat. 1V)

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentac;ji Projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
c¢) doktadnos¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy prowadzi¢ metodami geodezyjnymi, w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, przy czym nie
mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,

b) usytuowanie osi i dlugosci wykopéw w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu- 100 cm, w rzednych dna 10 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym wymiaréw liniowych, nie
powinny jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw koryta Kanatu:

- 10cm — wymiary przekroju poprzecznego,
- 5cm —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.
Dno wykopu pod budowle powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

6.2.2 Zasypanie wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki,
— zbadanie zageszczenia gruntu,
— pomiary rzednych.

Liczba testéw dla zasypki budowli 3 testy na 500mé?, lecz nie rzadziej niz 1 test na 30m dtugosci $ciany
konstrukcji oraz 50m dtugosci wykopu dla przewoddw. Zageszczenie gruntu dla zasypania wykopdw i wymiany
powinno spetniaé wymagania PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i
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badania przy odbiorze, dla IV klasy budowli.

6.2.3 Wykonanie zasypow obiektow

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami i okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inzyniera.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wykonanie stopni w skarpach wykopow,
- zbadanie przydatno$ci gruntu do zasypki,

- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3 zasypu.

6.2.4 Rozplantowanie urobku z wykopow

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na zbadanie przydatnosci gruntu do rozplantowania.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m® (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach, przy zasypywaniu
wykopbw, przy przemieszczaniu mas ziemnych, przy zasypywaniu obiektow, przy plantowaniu mas ziemnych,
ustalana przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa ptatno sci

Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuije:

— o0znakowanie robdt,

— wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystagpieniem do robot ziemnych),
— odwodnienie wykopu,

— wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem urobku,

— profilowanie dna i skarp wykopow

— rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.

Cena 1 m?® zasypania wykopu obejmuje:

— dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
— rozscielenie gruntu,

— zageszczenie,

— wykonanie badanh zageszczenia.

Cena 1 m? zasypania przestrzeni zasypu obejmuije:

- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w
Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,
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- zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiaréw,
- wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,

- uporzadkowanie terenu robot.

Cena 1 m?® rozplantowania urobku :

— przemieszczenie spycharkami gruntu wydobytego z wykopow i uprzednio ziozonego w hatdach celem
przesuszenia w miejsce wbudowania,

— reczne rozplantowanie gruntéw organicznych wydobytych z wykopow,

— reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw (grunt kat. IV).

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i technologia

robot.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)

8. ,Projektowanie, modernizacja i technologia wykonania watdw przeciwpowodziowych w trudnych warunkach
geotechnicznych”,

9. Odwodnienia budowlane i osiedlowe. J. Sokotowski, A. Zbikowski. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1993r.

10.Zarys Geotechniki. Z. Witun. Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci. Warszawa, 2005r.

11.Hydraulika i hydrologia. J. Sobota. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroctawiu. Wroctaw, 2004r.

12.Hydrogeologia inzynierska z podstawami gruntoznawstwa. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej
we Wroctawiu. Wroctaw, 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 04
Roboty ziemne - wykonanie nasypow
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypow.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nasypow i obejmuja:
- wykonanie grodzy ziemnej od strony stanowiska gornego jazu,
- zabezpieczenie dwiema grodzami ziemnymi, od strony wody gornej i dolnej kazdej z projektowanych budowili,
- formowanie i zageszczenie nasypOw recznie i mechanicznie (kierownice progow i jazu),
- rozebranie konstrukcji grédz po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woznawiejskim,
- sprawdzenie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
- wykonanie poszczegOlnych warstw nasypow,
« zageszczenie nasypow,
- wyprofilowania korony i skarp nasypow

2 Materiaty

2.1 Grunty na budow e nasypéw

Nasypy projektuje sie wykona¢ z gruntéw mineralnych wydobytych w trakcie wykonywania wykopéw
fundamentowych pod budowle jazu i progéw pietrzacych i ztozonych w celu wstepnego przesuszenia. Ze wzgledu
na ograniczong objetos¢ gruntéw mineralnych, ktére zostang wydobyte z projektowanych wykopéw, przewiduje
sie dodatkowo zakup gruntéw niezbednych do formowania kierownic jazu i progéw pietrzgcych. Okreslenia
gruntéw dokonano zgodnie z PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg
sie réwniez do wbudowania w nasypy grunty:

— 0 zawarto$ci czesci organicznych powyzej 3%,
— 0 zawarto$ci czesci ilastych powyzej 30%,
— 0 zawarto$ci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
— skazone chemicznie.
Ponadto grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wykonania robot ziemnych

Do wykonania nasypow moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki jednonaczyniowe ggsienicowe,
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— koparki zgarniarkowe,

— koparki podsiebierne,

— spycharki ggsienicowe,

— walce wibracyjne samojezdne,

— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypOw nalezy uzywac ubijaki mechaniczne. Dobor sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu zageszczajgcego
Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny
rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcedo. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste przydatnosci
urzadzen zwiry, pospotki it i kamieniste maszyn

zageszczajacych ["grubosé | liczba | grubosé | liczba | grubosé |  liczba

warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé

[m] n *** [m] n *** [m] n ***

Walce statyczne 0,1do 4do8 | 0,1do | 4do8 | 0,2do 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do | 8do12 | 0,2do 8do 12 2)
okotkowane* 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2 do 6do8 | 0,2do | 6do 10 - - 3)
ogumione* 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 0,4 do 4do8 | 0,2do | 3do4 | 0,3do 3do5 4)
gtadkie** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 0,3 do 3do6 | 0,2do | 6do10 | 0,2do 6 do 10 5)
okotkowane** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 0,3 do 4do 8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2 do 2 do4 0,1do | 3do5 | 0,2do 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4
Ubijaki 0 masie 4do 10 3do6 3do6
od 1do 10 Mg 2,0do |uderzen| 1,0do |uderzen| 1,0do [uderzehw
zrzucane z 8,0 w punkt 4,0 w punkt 50 punkt
wysokosci od 5
do10m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci >15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

**¥) Warto$ci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

2) Malo przydatne w gruntach spoistych.

3) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

4) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

5) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu na budowe nasypéw oraz innych niezbednych materiatdw do ich wykonania moga
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by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wydajnos¢é srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z norma
BN-72/8932-01

5.2.2 Wykonywanie nasypow

Przed przystgpieniem do wykonania wykopOw nalezy zabezpieczy¢ teren prac przed naptywem wéd cieku. Jako
pierwsza zostanie wykona grodza ziemna od strony stanowiska gérnego jazu. Wykonanie grodzy spowoduje, ze
wody Jegrzni i Kanalu Woznawiejskiego zostang skierowane do koryta Jegrzni ponizej Kanatu. Grodze nalezy
rozebraé po wykonaniu wszystkich budowli zlokalizowanych na Kanale Woznawiejskim. Kazda budowla
oddzielnie powinna zosta¢ zabezpieczona dwoma grodzami od stanowiska gérnego i dolnego. Na odcinku progu
zostang wykonane groble stanowigce kierownice progéw. Wysokos¢ grobli w stosunku do istniejgcego terenu
0,80 m, nachylenie skarp 1:2, szeroko$¢ korony 1,0 m. Od strony Kanalu groble zostang umocnione tak jak
skarpy Kanatu, tj. narzutem kamiennym. Skarpy od strony terenu i korona umocnione zostang darning na ptask.
Formowanie i zageszczenie nasypow kierownic bedzie realizowane mechanicznie (50% robét) i recznie (50%
robot).
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie:
— do okoto 10% w kierunku podtuznym,
— do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zalezno$ci od gruntu i maszyn zageszczajacych, okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia lub orientacyjnie z tablicy 2. Nalezy przyjg¢, ze dla nasypéw budowanych z gruntéw
niespoistych grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 0,3+0,6 m.
Dla uniknigcia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne
korony okre$la projekt.

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ wigekszg 0,7 wilgotnosci optymalnej wop: , okreslong wedtug normalnej metody Proctora.
Jesli grunt posiada wilgotnos¢ nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg; na odkfadzie
lub przy urabianiu w ztozu, jesli ta wilgotnos¢ jest znacznie nizsza lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalne;.
Zageszczenie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza granice podane wyzej mozliwe jest w
przypadkach:
a) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi zageszczenie zgodne z przyjetym w projekcie,
b) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci pojedynczej
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami projektu.
Grunt niespoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wiekszych od ok.
15cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej
powinny pokrywa¢ na szerokosci ok. 25cm $lady poprzednie.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu niespoistego a ulozeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgepowato przesuszenie gruntu pod wplywem stonca i
wiatru. W przypadku gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczona
warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
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Nie nalezy wbudowywac¢ gruntow przewilgoconych (w>w,,), zamarznietych i przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie opadow $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni nasypu.

Projektuje sie, ze zageszczenie gruntu w podiozu nasypdw i samych nasypach powinno spetniac
nastepujacy warunek: stopien zageszczenia |, 2 0,55.

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypOw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg inwestycji. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

— badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu,

— zageszczenie nalezy kontrolowa¢ dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zageszczanych
warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Biezaca kontrola jakosci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna byé prowadzona przez laboratorium
geotechniczne, najlepiej polowe. Kontrole jakosci gruntu wbudowywanego nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 PN-
B-12095.

Badania zageszczenia prowadzi sie:

— na biezaco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej,

— po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach,

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do
sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badan kazdej prébki wartosci kontrolowane
spetniajg podstawowe warunki:

Io=lpw

low 0znacza wartos¢ wymagang stopnia zageszczenia, odnosi sie tylko do gruntdéw niespoistych. W obszarze, w
ktorym grunt nie spetnia tych warunkow, nalezy warstwe dodatkowo zagescié i przeprowadzi¢ ponowng kontrole.
Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia lp lub wskaznika zageszczenia
Is badanych warstw we wznoszonej budowli. Parametry te mozna okresla¢ na podstawie poréwnania gestosci
objetosciowe] szkieletu gruntowego pobranych z nasypu prébek o nienaruszonej strukturze z maksymalng
gestoscig objetosciowg szkieletu (wyznaczong metoda Proctora z energig normalng dla gruntéw spoistych) lub z
granicznymi gestosciami szkieletu gruntowego (wyznaczonymi metodg wibracyjng dla gruntéw niespoistych).

Wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym
powinno by¢ nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

— rzedna stOp skarp oraz rzedne korony i tawek,

— usytuowanie i dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i trakcie sypania),

— nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw nasypéw, z uwzglednieniem poprawek na osiadanie sg nastepujgce:
— rzedne korony z uwzglednieniem nadwyzki na osiadanie 0 do +10 cm,

— szerokos$¢ korony 0 do +20 cm,

— szerokos$¢ podstawy 0 do +50 cm,

— grubos¢ obsypki mineralnej od 0 do 5 cm,

— nachylenie skarp 10 % w stosunku do projektu.
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7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr szescienny) nasypu.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa ptatno sci

Cena 1 m® nasypu sktada sie z: ceny formowania 1 m® nasypu, ceny zageszczania 1 m®nasypu i obejmuije;

— whbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,

— profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochyleh zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
SST,

— odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

— przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych witasciwo$ci wbudowanych
gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegdélnych warstw nasypu.

Cena 1m? wyréwnania skarp i korony:

— podsypanie $ciezek na plantowanych skarpach nasypéw ze sprawdzeniem trojkgtem skarpiarskim lub fatg

— $cinanie wypuklosci oraz zasypanie wgtebien miedzy sciezkami na skarpach nasypéw z ubiciem powierzchni
plantowanej skarpy.

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoéine.

PN-B-12095:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i technologia
robot.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)

NogkrwdhE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 05
Roboty drogowe- wykonanie drég technologicznych i t echnologiczno-
dojazdowych
kod CPV:45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
drogowych, polegajgcych na wykonaniu drogi technologiczno- dojazdowej do jazu oraz drég technologicznych
wraz z mijankami i placéw manewrowych przy progach.

1.2 Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie drég technologicznych, technologiczno- dojazdowych oraz
placéw manewrowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z wykonaniem drogi technologiczno-dojazdowej, drogi
technologicznej, mijanek oraz placéw manewrowych.
Ustalenia zawarte w Specyfikacjg dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem drég oraz placow
manewrowych w zakresie obejmujgcym:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) rozebranie drog.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6ing
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczego6towe wymagania dla materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materiaty:

» faszyna pozyskana z wycinki,
- geowtoknina,

» geokrata,

+ grunt- piasek $redni,

+ woda,

» kofki drewniane/ prety stalowe,
»  szpilki.
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2.3 Rodzaje materiatow

2.3.1 Faszyna

Wiazki galezi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew lisciastych i iglastych oraz krzewéw nazywa sie
faszyna.

Zasady wigzania faszyny sa nastepujace, odlegtos¢ pierwszego wigzania od odziomkéw powinna wynosic
30 (= 10) cm, nastepne wigzanie lokalizuje sie w rownych odstepach miedzy dolnym i gérnym wigzaniem (tabela
1). Ostatnie wigzanie nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od wierzchotka, tak aby w gérnym
wigzaniu znajdowato sie 70% pretdw z dolnego wigzania.

Tabela 1
Dlugos¢ wigzkiw [m] |3 3,5 4 4,5 5 Powyzej 5
Liczba wigzan 3 3 4 4 5 5

Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna lesna
W faszynie lesnej nie moze by¢ galezi z jatowca, kruszyny i brzozy.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach. Sterty nalezy ustawi¢ na terenie réwnym. Kubatura
sterty nie powinna przekracza¢ 2000 mp. Faszyna w stercie powinna byé ustawiona pionowo; wigzki ustawione
wierzchotkami ku gérze nie moga sie ze sobg krzyzowac. Wolna przestrzen miedzy stertami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 20 cm.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym utwardzonym i odwodnionym podtozu. Faszyne
nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem.

2.3.2 Geowtdknina

Geowtdknina uzyta w korpusie drogi powinna posiadac nastepujgce parametry:
minimalna wytrzymatos$¢ geowtdkniny na rozcigganie 25 kN/m,
wytrzymatos$¢ na przebicie 0,6 kN,
przepuszczalnos¢ 0,2 cm/s,
gramatura min. 400-600 g/m?2.

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé nastepujaco:
- w suchym miejscu,
- utozone poziomo na czystym i wyrownanym podtozu,
- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyzowac rolek,
- nie zaleca sie skladowania rolek bez opakowania fabrycznego diuzej niz jeden tydzien.

Sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

2.3.3 Geokrata

Geokrata uzyta do wzmocnienia korpusu drogi powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Dokumentacji
Projektowej. Geokrata z PCV o wys. 0,15 m, powierzchnia geokraty zgodna z Obmiarem w Dokumentaciji
Projektowej.

Geokrata wykorzystana do wzmocnienia korpusu drogi technologiczno- dojazdowej oraz drogi technologicznej i
placéw manewrowych powinna spetnia¢ wymagania zawarte w tabeli 2

Tabela 2
PARAMETRY Geokrata

1 | Grubos¢ nominalna tasmy 0,14-0,16 cm
Masa sekcji:
- wysokos¢ 5 cm 14 kg

2 | - wysokos$¢ 7,5 cm 21 kg
- wysokos¢ 10 cm 28 kg
- wysokos$¢ 15 cm 42 kg
- wysokos¢ 20 cm 56 kg

3 | Temperatura montazu Od - 26C do +46C
Zawartos$¢ sadzy weglowej 22,0%

5 | Gestos$¢ polimeru 0,935 - 0,965 g/cm?
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6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 21 000 KN/m2
7 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 600 %
8 Ciezar whasciwy 0,955 g/cm?
Odpornosé chemiczna:
- na rozpuszczalniki nieorganiczne Bardzo dobra
9 [ - na czynniki biodegradujace Bardzo dobra
- na dziatanie warunkéw atmosferycznych Bardzo dobra
- nasigkliwos¢ wodg 0,002 — 0,2 %

Odpornosé mechaniczna:
10 | - wzgledna wartos$¢ scieralnosci

mechanicznej 330
11 | Palnosé W temperaturze 360 C
12 | Plastycznos$¢ W temperaturze 130C
13 | Laczenie tasm sekcji Zgrzewanie punktowe ultradzwiekami
14 | tgczenie poszczegolnych sekcji Poliamidowe opaski samozaciskowe

Kat tarcia pomiedzy $ciang perforowanej . -~ . .
i minimum 85% wartosci szczytowej samego piasku

15 | geokomorki i plasklem kv_varcowym #40 przy (badanegoozgodnie z nornz/q PNJ-88/-B-%4§81)
100% gestosci wzglednej

Skiadowanie geokrat nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w stanie ztozonym i w opakowaniu
producenta.

2.3.4 Grunt

W ramach budowy budowli wodnych projektuje sie wykonanie nasypow. Nasypy projektuje sie wykonaé
z piaskoéw drobnych i srednich dowiezionych spoza terenu prowadzenia prac budowlanych.

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg
sie réwniez do wbudowania w nasypy grunty:

— 0 zawarto$ci czesci organicznych powyzej 3%,

— 0 zawarto$ci czesci ilastych powyzej 30%,

— 0 zawarto$ci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
— skazone chemicznie.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.5 Szpilki

Szpilki typu ,,J” 0 dlugosci 500 mm i $rednicy @ 8 mm ze stali St0.
Szpilki typu ,,U” o dtugosci 300 mm i srednicy g 8 mm ze stali StO.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Do wykonania nasypéw moze by¢ stosowany sprzet:

— koparki jednonaczyniowe ggsienicowe,
— koparki zgarniarkowe,
— koparki podsiebierne,
— spycharki ggsienicowe,
— walce wibracyjne samojezdne,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe.
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé¢ akceptacje zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,

39



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypOw nalezy uzywac ubijaki mechaniczne. Dobor sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu zageszczajgcego
Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny
rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W tablicy 2 podano, dla réoznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcedo. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste przydatnosci
urzadzen zwiry, pospotki it i kamieniste maszyn
zageszczajacych ["grubosé | liczba | grubosé | liczba | grubosé | liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***

Walce statyczne 0,1do 4do8 | 0,1do | 4do8 | 0,2do 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3

Walce statyczne - - 0,2do | 8do12 | 0,2do 8do 12 2)
okotkowane* 0,3 0,3

Walce statyczne 0,2 do 6do8 | 0,2do | 6do 10 - - 3)
ogumione* 0,5 0,4

Walce wibracyjne | 0,4 do 4do8 | 0,2do | 3do4 | 0,3do 3do5 4)
gtadkie** 0,7 0,4 0,6

Walce wibracyjne | 0,3 do 3do6 | 0,2do | 6do10 | 0,2do 6 do 10 5)
okotkowane** 0,6 0,4 0,4

Zageszczarki 0,3 do 4do 8 - - 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5

Ubijaki 0,2 do 2 do4 0,1do | 3do5 | 0,2do 3do4 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4

Ubijaki 0 masie 4do 10 3do6 3do6

od 1do 10 Mg 20do |uderzen| 1,0do |uderzen| 1,0do [uderzehw

zrzucane z 8,0 w punkt 4,0 w punkt 50 punkt
wysokosci od 5

do10m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci >15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

**¥) Warto$ci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

6) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

7) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4 Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

OgdIlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materialtdow

Do transportu gruntu na budowe nasypéw oraz innych niezbednych materiatéw do ich wykonania moga
by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:
» ciggniki kotowe,
« samochody skrzyniowe,
» samochody samowytadowcze,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wydajnosé srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania
podane w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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Wybdr srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu
przejezdzajgcego przez obiekty inzynierskie i uzyska akceptacje Inzyniera.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakornczyé roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypéw zgodnie z norma
BN-72/8932-01.

Koleiny lub inne nieréwnosci nalezy starannie wyréwnac i zawatowacé na ile to bedzie mozliwe walcem
statycznym i dopiero wtedy wykona¢ warstwy wzmocnienia podtoza i konstrukcji drogi technologiczne;j.

Pasma geotkaniny na podtozu nalezy utozy¢ prostopadle do osi drogi zostawiajgc na zaktad min. 50 cm i
zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek typu ,,U” o dlugosci 300 mm i $srednicy g 8 mm ze stali StO w
odstepach 2-3 m.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy roziozy¢ geokrate, stabilizujgc kolejne sekcje po obwodzie
tymczasowo pretami stalowymi lub kotkami drewnianymi. Przed usunieciem kotkéw nalezy sasiednie sekcje
potgczy¢ paskami zaciskowymi, zas co 2 komorki zakotwié w podtozu przy pomocy szpilek typu ,J” o dtugosci
min. 500 mm i $rednicy g 8 mm. Po uformowaniu warstwy materaca (utozeniu geokraty zasypaniu i zageszczeniu
kruszywa do uzyskania wskaznika zageszczenia wg. Proctora = 0,97) nalezy zatozy¢ boczne zaktadki geotkaniny
na jej wierzch, lekko naprezy¢ i zakotwi¢ w odlegtosci ok. 0,20 m od konca pasma szpilkami typu ,J” o dlugosci
500 mm i $rednicy g 8 mm ze stali StO w odstepach 5 m.

Na roziozone sekcje geokraty nalezy wysypac i przed zageszczeniem rownomiernie roztozy¢é kruszywo
wypelniajgce warstwg o grubosci przewyzszajgcej o 3 + 4 cm wysokos¢ geokraty i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

5.2.2 Wykonywanie nasypow

Nasypy projektuje sie wykona¢ z piaskéw drobnych i Srednich dowiezionych spoza terenu prowadzenia
prac budowlanych. Z uwagi na stabonosne podioze (torf), droga zostanie utozona na istniejacej warstwie
darniowej (korzennej) bez korytowania. Nasyp drogi na podiozu organicznym zostanie wykonany w dwoéch
etapach. W pierwszym etapie na podtozu drogi zostanie utozona wyscidtka faszynowa gr. 0,2 m. Wysciotka
zostanie wypetniona i przykryta warstwg piasku tak aby fgcznie warstwa ta miata gr 0.3 m. Na tak przygotowang
warstwe utozona zostanie geowtéknina a nastepnie geokrata z PCV o wysokosci 0.15m. Minimalna wytrzymatosc¢
geowtdkniny na rozcigganie 25 kN/m. Przestrzeh geokraty oraz jej boki wypetnione zostang zageszczanym
piaskiem. Na bokach zostanie zawinieta geowtéknina. Cato$¢ przykryta zostanie warstwg zageszczonego piachu
tak aby fgczna wysokos¢ warstw utozonych w | etapie wyniosta 0.5m. W etapie 2, po zakonczeniu procesu
osiadania nasypu etapu I, na wykonanej czesci nasypu utozona zostanie kolejna warstwa zageszczonego piachu
do rzednej wyniesienia korony drogi po ostatecznym osiadaniu, zgodnie z profilem zawartym w Dokumentacji
Projektowej. W ramach tego etapu na odcinku drogi technologiczno-dojazdowej wykonana zostanie nawierzchnia
z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie:

— do okoto 10% w kierunku podiuznym,

— do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od gruntu i maszyn zageszczajgcych, okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia lub orientacyjnie z tablicy 2. Nalezy przyjaé, ze dla nasypéw budowanych z gruntéw
niespoistych grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 0,3+0,6 m.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne
korony okre$la projekt.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotno$¢ wiekszg 0,7 wilgotnosci optymalnej wop: , okreslong wedtug normalnej metody Proctora.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé przez polewanie wodg; na odkladzie
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lub przy urabianiu w ztozu, jesli ta wilgotnos¢ jest znacznie nizsza lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalne;j.
Zageszczenie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza granice podane wyzej mozliwe jest w
przypadkach:
a) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdéry umozliwi zageszczenie zgodne z przyjetym w projekcie,
b) gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci pojedynczej
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami projektu.
Grunt niespoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wiekszych od ok.
15cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej
powinny pokrywaé na szerokosci ok. 25cm $lady poprzednie.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu niespoistego a ulozeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastepowalo przesuszenie gruntu pod wplywem stonca i
wiatru. W przypadku gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong
warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy. Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przewilgoconych (W>Wopt), zamarznietych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie opadéw $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni nasypu.
Projektuje sie, ze zageszczenie gruntu w podiozu nasypéw i samych nasypach powinno spetniaé
nastepujacy warunek: stopien zageszczenia |, 2 0,55.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako $ci prac

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2,3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg inwestycji. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

— badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu,

— zageszczenie nalezy kontrolowa¢ dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zageszczanych
warstw nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Biezaca kontrola jakosci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna byé prowadzona przez laboratorium
geotechniczne, najlepiej polowe. Kontrole jakosci gruntu wbudowywanego nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 PN-
B-12095.

Badania zageszczenia prowadzi sie:

— na biezaco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej,

— po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach,

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do
sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badan kazdej prébki wartosci kontrolowane
spetniajg podstawowe warunki:

IDZIDW

low 0znacza warto$¢ wymagang stopnia zageszczenia, odnosi sie tylko do gruntéw niespoistych. W obszarze, w
ktorym grunt nie spetnia tych warunkéw, nalezy warstwe dodatkowo zagescié i przeprowadzi¢ ponowng kontrole.
Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia lp lub wskaznika zageszczenia
Is badanych warstw we wznoszonej budowli. Parametry te mozna okresla¢ na podstawie poréwnania gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych z nasypu prébek o nienaruszonej strukturze z maksymalng
gestoscig objetosciowg szkieletu (wyznaczong metoda Proctora z energig normalng dla gruntéw spoistych) lub z
granicznymi gestosciami szkieletu gruntowego (wyznaczonymi metodg wibracyjng dla gruntéw niespoistych).

Wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym
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powinno by¢ nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:
— rzedna stOp skarp oraz rzedne korony i tawek,

— usytuowanie i dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (kohcowe i trakcie sypania),

— nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw nasypéw, z uwzglednieniem poprawek na osiadanie sg nastepujgce:
— rzedne korony z uwzglednieniem nadwyzki na osiadanie 0 do +10 cm,

— szerokos¢ korony 0 do +20 cm,

— szerokosc¢ podstawy 0 do +50 cm,

— grubos$c¢ obsypki mineralnej od 0 do 5 cm,

— nachylenie skarp 10 % w stosunku do projektu.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

— 1m?3 (metr szescienny) nasypu,

— 1m? (metr kwadratowy) wysciotki faszynowej,
— 1m? (metr kwadratowy) geowtdkniny,

— 1m? (metr kwadratowy) geokraty,

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbior polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikow badan. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® nasypu sklada sie z:

ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zageszczania 1 m® nasypu i obejmuije;

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— transport gruntu na trasie - zrédto uzyskania - miejsce wbudowania,

— whbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,

— profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
SST

— przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczgcych wilasciwosci wbudowanych
gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu

Cena 1 m? faszyny sktada sie z:
— transportu materiatu z miejsca sktadowania,
— wykonanie umocnien.
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Cena 1 m? geowtokniny skiada sie z:
— dostarczenia materiatu,
— wykonania umocnien.

Cena 1 m? geokraty sktada sie z:
— dostarczenia materiatu,
— wykonania umocnien.

10 Przepisy zwi gzane

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2) PN-B-04452:2002, PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania polowe,

3) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu,

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

5) PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.
6) Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

7) Zasady odwadniania wykopow fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia

robot.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06
Wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki optymaln e] piaszczysto-
gliniastej
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej na drodze
technologiczno-dojazdowej do jazu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowej z mieszanki optymalnej.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki piaszczysto- gliniastej gr. 15 cm.
Projektowana nawierzchnia drogi o szerokosci 3 m zostanie wykonana tylko na odcinku drogi technologiczno-
dojazdowej do jazu.
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogo6lng
Specyfikacjg Techniczna.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 2.
2.2 Szczego6towe wymagania dotycz gce materiatdw

2.3 Rodzaje materiatéw

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyty zostanie grunt stabilizowany mechanicznie tzw. mieszanka
optymalna piaszczysto- gliniasta.
2.3.1 Mieszanka piaszczysto- gliniasta

Optymalna mieszanka piaszczysto-gliniasta powinna mie¢ ramowy skiad uziarnienia wedtug tablicy 1.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadac uziarnienie ciggte i leze¢ w obszarze okreslonym na rysunku 1.
Mieszanka optymalna powinna mie¢ odpowiednio zr6znicowane frakcje, a ich wskaznik r6znoziarnistosci powinien
spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

U=@25
dl()

Wskaznik plastycznosci I, mieszanki powinien wynies¢ 4-9 %.
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Tablica 1 Ramowy skiad uziarnienia optymalnej mieszanki piaszczysto-gliniastej

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1 | Zawartosé frakeji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartosé frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 | Zawartos¢ frakcji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 | Zawartosé frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7

Rysunek 1 Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki piaszczysto-gliniastej

Frokecm

w- Pt g2 P Slewa Pyiowa ':?,'

- ‘ 3 e T i T
L2 g | N ] l !E ] 4! %0

]

5 [ AN HHIBE l ol |

oy 20 . | ! 1
e ‘ AN (TR

= | | =l

o= x Wb Ol |
%P I :: i ;' 6%‘ 70

N L \ [ :
A= “ , as i TR
Eﬁ 3 T :! s :a— AR : B

h B ! f ' il B%W
_E_G_J* 40 i | Lt i E._:J 5

G > - N Iy NN ol &
§ T NIRRT T

N " 2l (2 N N
T T jl T uy T 11 20
g0 | i 1 ™ 1 i Iﬂ

| s*’ 1o 1 'l“'ui‘

g i | [ li! 1o i

o]

Srednice zastepcze
“d"mm

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2 Sprz et do wykonywania ruroci ggu

W zalezno$ci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu wykonania nawierzchni gruntowe;j,
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— zgarniarek, spycharek lub réwniarek do rozktadania mieszanki optymalnej,

- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkich i srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw wibracyjnych
jedno i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania wyprofilowanej
warstwy gruntu,

— przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody, jesli zajdzie koniecznos$¢ zwiekszenia wilgotnosci mieszanki optymalnej.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i zageszczania. Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy
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od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali
doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu
zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjag
umowy.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiatdw

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwosé¢ dojazdu ciezkich srodkéw transportowych bezposrednio na plac budowy
przyjeto, ze materialy dowozone bedg na plac przetadunkowy zlokalizowany na terenie miejscowosci Kuligi. Na
placu przetadunkowym materialy zatadowywane bedg na lekkie srodki transportowe — przyczepy ciggnikowe, i
dowozone w miejsca prowadzenia prac.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podio za

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowaé podioze.

5.3 Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej grunt owej

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
optymalnej oraz probki gruntdw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci Inzyniera.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 i na rysunku 1 i
zawierac:

— opis i wyniki badan gruntéw,

- okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481.

5.4 Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywac¢ sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podtozu w kierunku podiuznym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem okoto 4%, nalezy na
catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie grunt doziarniajgcy (spoisty). Grunt doziarniajacy moze by¢ rozktadany
bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ gruntéw. W przypadku gdy jest ona nizsza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalnej, a
w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt nalezy przesuszyé.

Mieszanie gruntéw nalezy wykonywaé¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nalezy zwracac¢
uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podtoza.

Sprzet mieszajgcy powinien posuwac sie wzdtuz drogi rownolegtymi pasami. Slady kolejnych przejazdéw powinny
naktadac sie na szerokosci od 10 do 15 cm.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno byé w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym, wielokotowym lub
gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej i SST.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej 15 cm, to
wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyzej czynnosci nalezy wykonac
oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca si¢ wbudowywaé sposobem korytowym. Mieszanke
wykonuje sie w przygotowanym korycie o gtebokosci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4%.
Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by¢ uktadane w pryzmach wzdtuz drogi lub bezposrednio dowozone
do koryta. Rozklada sie je tak, aby grubo$¢ warstwy mieszanej nie przekraczata 15 cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywaé na przemian. Grubosé warstw
zalezy od proporcji gruntéw w mieszance optymalnej.

Dla ochrony pionowych krawedzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem gruntem z
poboczy, zaleca sie oktadanie krawedzi jedng lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym rebem,
ktére nalezy usung¢ po przemieszaniu gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w
przypadku, gdy w podiozu zalegajg lekkie gliny).

Zasady wykonywania rob4t sposobem powierzchniowym sg analogiczne do podanych przy wbudowywaniu
mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podtoza powinien by¢ wiekszy od 2%.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbedne do opracowania
projektu sktadu mieszanki optymalnej w zakresie i czasie okreslonym w niniejszej specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszane;j
mechanicznie

W czasie robét nalezy sprawdzi¢:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodnos¢ i gtebokosé wymieszania,
C) zageszczenie warstwy,
d) wilgotnos¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym Ze zaleca sie stosowanie piknometru polowego
lub powietrznego
€O najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej, z tym ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na
jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m>.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréow

1 [ Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

2 | Rbwnos$¢ poprzeczna 10razy na 1l km

3 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

4 | Rzedne wysokosciowe c0 100 m

5 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

6 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2 Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubosc¢ nawierzchni Wykonawca powinien mierzy¢ po jej zageszczeniu w 3 losowo wybranych punktach
na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w 1 punkcie na 400 m? powierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac -5% i +10%.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci
nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.

48



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomicy. Odchylenia spadkéw
poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz + 0,5 % od spadkéw projektowanych.

Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 1
cmi-3cm.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.

8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji techniczne pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni gruntowej stabilizowanej mechanicznie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie i roztozenie materiatdéw warstwami na zatozong grubos¢ i szerokose,

— wymieszanie materiatow,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

— skropienie wodg i zageszczenie poszczegoélnych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10 Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa

7. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

10.2 Inne materiaty

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podioza nawierzchni podatnych
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ I. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDIM, Warszawa,
1977.
2. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ Il. Budowa nawierzchni, drég i placéw. Studia i materiaty. Zeszyt nr 10,
IBDIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 07
Roboty umocnieniowe i wyko Aczeniowe
kod CPV: 45240000-1

1 Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem: robot zwigzanych z wykonaniem umocnien budowli wodnych i koryta Kanatu Woznawiejskiego w
rejonie projektowanych budowli, robét wykonczeniowych oraz urzgdzen pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
prac w zakresie:

- wykonanie podsypki z pospéiki,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,

- umacnianie skarp wykopéw i nasypow wtdkning syntetyczna,
- wykonanie palisad,

- whijanie kotkéw i stupkéw oporowych,

- darniowanie skarp nasypow kierownic,

- wykonanie konstrukcji schodéw skarpowych,

- wykonanie reperéw, tat wodowskazowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Szczego6towe wymagania dotycz gce materialtow

2.2.1 Geowtdknina

Geowtdknina uzyta pod materace i kosze siatkowo-kamienne powinna posiada¢ nastepujace parametry:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
- wytrzymatos¢ na przebicie 0,6 kN,
- przepuszczalno$¢ 0,2 cm/s.

2.2.2 Podsypka

Na podsypke pod konstrukcje umocnien nalezy wykorzysta¢ pospotke spetniajgcg wymagania PN-EN
12620+A1:2008 Kruszywa do betonu oraz podsypke piaskowo-cementowa.
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2.2.3 Darnina

Darnina powinna spetia¢ wymagania PN-B-12082.

Jezeli Wykonawca po stwierdzeniu, ze zdjeta z darnina nadaje sie do wykorzystania, moze jg uzyé do
przykrycia skarp i terenu po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Darnine nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugow i krojoéw. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu
na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$é od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

2.2.4 Faszyna

Wiazki galezi 3-4 letniej wierzby krzaczastej lub drzew lisciastych i iglastych oraz krzewdw nazywa sie
faszyna.

Zasady wigzania faszyny sg nastepujace, odlegtos¢ pierwszego wigzania od odziomkéw powinna wynosic
30 (x 10) cm, nastepne wigzanie lokalizuje sie w rownych odstepach miedzy dolnym i gérnym wigzaniem (tabela
1). Ostatnie wigzanie nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od wierzchotka, tak aby w gérnym
wigzaniu znajdowato sie 70% pretdéw z dolnego wigzania.

Tabela 1
Dlugos¢ wigzki w [m] |3 3,5 4 4,5 5 Powyzej 5
Liczba wigzan 3 3 4 4 5 5

Norma BN-69(8952-30) faszyna wiklinowa BN-63(9224-04) faszyna lesna

W faszynie lesnej nie moze by¢ galezi z jatowca, kruszyny i brzozy.

2.2.5 Drut

Do wigzania kiszek nalezy wykorzystywaé drut wyzarzony o $rednicy 1,8 — 3 mm.

2.2.6 Repery

Repery zostang wykonane z:
— prefabrykatéw zelbetowych o statym przekroju,
— prefabrykatéw zelbetowych o zmiennym przekroju.

2.2.7 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

a) zawartosc¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,

b) zawarto$¢ potasu (K.O) > 30 mg/m?,
kwasowos¢ pH 5,5.

Jezeli Wykonawca po stwierdzeniu, ze zdjeta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej nadaje sie do wykorzystania,
moze jg uzy¢ do przykrycia skarp i terenu po akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Uzyty humus nie moze
zawierac zadnych korzeni drzew lub krzewow, kamieni i nieorganicznych materiatow.

2.2.8 Laty wodowskazowe

taty wodowskazowe dtugosci 3,01 4,0 m.

2.2.9 Krawezniki i obrzeza

Do obramowania schodow stosowac:
- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [13] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczna.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na:
« podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

2.2.10 Podsypka piaskowo-cementowa

Na podsypke piaskowo-cementowa:

Piasek:

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

Na podsypke cementowo-piaskowa:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [19], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988,

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio przygotowanym podtozu.

Cement:

Na podsypki cementowo-piaskowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701,
portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za
zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.2.11 Kamien do obiektow inzynierskich (bruk kamienny)

Wypetnienie obrzezy i kraweznikbw betonowych stanowit bedzie materiat kamienny o wymiarze nie
mniejszym od wartosci 1,5xD tj. 9 cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wiekszy niz 20cm.
Nalezy uzy¢ kamienia ze skaly twardej (np. otoczaki). Uzyty kamien powinien by¢ zgodny z normami:
PN-EN 771-6:2002 Materiaty kamienne - Kamien tupany, PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien
tamany, PN-EN 12670:2002 Kamieh budowlany - Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre$lenia,

2.2.12 Kokki (pale) palisady

Do wykonania palisad koniecznym sg drewniane kotki i pale. Kolki i pale wykonane powinny by¢ z drewna
wierzbowego badz sosnowego. Podstawg ich wykonani powinno by¢ drewno okragte lub tupane,
pozbawione sekéw. Dolny odcinek tych elementéw powinien by¢ zaciosany na diugosci dwdch srednic.
Catos¢ powinna byé prosta o strzatce krzywizny nie wiekszej niz 5 cm.

Nie nalezy wykorzystywac do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiatego.

3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonywania przedmiotowych prac

Rodzaje sprzetu uzywanego do przedmiotowych prac pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparka,

« spycharka,

» ubijak spalinowy,

» zuraw samochodowy,

» zestaw wiertniczy reczny,

- spawarka wirujgca 300 A,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa samowytadowcza.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac przynajmniej zurawiem samochodowym do ukitadania elementéw
betonowych.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Materiaty budowlane nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw
BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.

Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki geowtdkniny
nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczyé¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich temperatur
oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania.
Opakowane rolki geowtdkniny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepisdbw BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.

4.3 Skiadowanie

Rolki geowtokniny nalezy skladowa¢ nastepujgco:
- w suchym miejscu,
- utozone poziomo na czystym i wyrownanym podtozu,
- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyzowac rolek,
- nie zaleca sie skladowania rolek bez opakowania fabrycznego diuzej niz jeden tydzien.
Skiadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem. Darnine uklada sie w
stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos$¢ nie przekraczajacg 1 m. Ulozone stosy darniny
powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Darniny zeschnietej wbudowywaé nie
nalezy.

Ziemie urodzajng (humus) nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze
przekracza¢ 3,0 m. Miejsca skltadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzew6w, kamieni i nieorganicznych materiatow.

Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych materiatow.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Uktadanie geowtdkniny

Rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, mogg by¢ przenoszone i rozkladane recznie lub
wymagajg urzgdzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub rura
stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozkladanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.

Geowldknine rozktada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podiozu pasami prostopadtymi do osi Kanatu.
Rolki lub ich czes$é, rozwija sie tak by pokry¢ catg powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielkosé
wymaganej zakfadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci (CBR>5) zaktad wynosi L=0.3 m
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5.2.2 Darniowanie

Darnina zostanie wykorzystana do umocnien skarp nasypow kierownic.

Darniowanie na skarpie prowadzi sie pasami poziomymi rozpoczynajgc od dotu. Pasy darniny nalezy
uktadac¢ tak, aby pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafiaty na siebie. Platy darniny powinny przylega¢
Scidle do siebie, a powstate szpary powinny byé wypetnione odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong
darnine nalezy mocno uklepa¢ drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni $cisle przylegata do podioza.
Darnine nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ whbijane réwno z powierzchnig darni. Liczba stosowanych
szpilek powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 sztuk/m?, lecz nie mniej niz 2 sztuki na ptat.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna byé dokladnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewac
woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac¢ inne zabiegi chronigce darm
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.3 Wykonanie kiszek faszynowych

Kotki nalezy whija¢ w grunt co 0,5m z nachyleniem 3:1, pozostawiajgc je na wysokosci 0,15m ponad dno
cieku. Nastepnie za kotki nalezy utozy¢ kiszke faszynowg oraz zatozy¢ za nig darnine. Tak przygotowang kiszke
faszynowa nalezy przybi¢ do podioza szpilkami.

5.2.4 RozScieleni warstwy ziemi urodzajne;j

Przed przystgpieniem do humusowania skarp ich powierzchnie powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy
nasypow ziemig urodzajng o grubosci podanej w dokumentacji projektowe;.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagesci¢. Skarpy projektowane do obsiania powinny by¢ pokryte warstwg humusu o grubosci
min. 10cm. Na skarpach o nachyleniu 1:8 humus projektuje sie rozktada¢ mechanicznie, natomiast o nachyleniu 1:3
recznie. Utozong warstwe humusu nalezy zagrabi¢ oraz lekko zagesci¢ przez ubicie reczne.

5.2.5 Wykonanie urzgdzen pomiarowych

Jako urzadzenia pomiarowe przewiduje sie montaz tat wodowskazowych typu IMGW z podziatem
centymetrowym. Laty zamontowane zostana:
— nawlocie do Kanalu Woznawiejskiego km biegu Kanatu 9+062,
— na przyczéitku jazu od strony wody gérnej (WG),
— W niecce jazu od strony wody dolnej (WD).
— naprogach od strony wody gornej (WG) i od strony wody dolnej (WD).

Na przyczotku jazu oraz na tacie na wlocie do Kanalu Woznawiejskiego, zostanie trwale oznaczony
normalny poziom pietrzenia NPP. Ponadto projektowane budowle wyposazone zostang w: repery
powierzchniowe, osadzone na elementach konstrukcji jazu oraz przeptawki.

Wykonanie reperéw bedzie polegato na:
— wytrasowaniu punktéw osadzenia reperéw i oznakowaniu gtowicy reperu,
— recznym wykonaniu wykopu, ustawieniu prefabrykatow zelbetowych,
— obsypaniu tluczniem i zalanie zaprawg cementowa,
— zasypaniu wykopu ziemig z ubiciem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

W trakcie montazu fat wodowskazowych nalezy nastepujgce prace:
— wyznaczenie miejsca ustawienia taty,
— wykucie otworu osadzenie $rub i przymocowanie taty,
— wykonanie stupka podtrzymujgcego tate z ceownika, nawiercenie otworéw i pomalowanie ceownika,
— przymocowanie faty do ceownika,
— niwelacja, kontrolne powigzanie wysoko$ciowe ze stalym reperem geodezyjnym.

5.2.6 Wykonanie schoddéw skarpowych

Schody skarpowe na jazie zlokalizowano na prawym brzegu od strony wody dolnej i gérnej. Konstrukcja schodéw
wykonana z bruku kamiennego utozonego w obramowaniu z obrzezy chodnikowych i kraweznikow zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;j.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu schodéw z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej:
wykonanie podbudowy,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
wykonanie obramowania z kraweznikow, obrzezy,
wypetnienie konstrukcji schodoéw z bruku kamiennego,
wykonanie palisady

arwdpE

Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie bruku kamiennego.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

Catkowite utozenie bruku musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z bruku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C.

Uktadanie bruku zaleca sie wykonywac recznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu. Uktadanie bruku powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

6 Kontrola jako s$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako $ci uto zenia geowtokniny

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
- roéwnosci ukltadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
- wielkosci zaktadu przylegtych pasm,
- ciggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

6.3 Kontrola jako $ci darniowania

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy jest
réwna i nie ma widocznych szczelin, osunie¢, czy nie ma barwy charakteryzujgcej jej nieprzydatnosc i czy szpilki
nie wystajg na powierzchnie.

Badanie jakosci darniowania przeprowadza sie nastepujgco:

a) szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajgc fate po powierzchni i sprawdzajgc, czy z darniny nie
wystajg tebki szpilek,

b) na powierzchni okotlo 1m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegoélnych platow do siebie i do
powierzchni gruntu oraz prawidtowosc¢ krycia szpar stykowych.

6.4 Kontrola jako $ci umocnie n z kiszki faszynowej

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych umocnien koryta z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg SST. Kontrole umocnien nalezy przeprowadzac¢ w zakresie:,
» usytuowania umocnien kiszkami faszynowymi w stosunku do osi cieku,
» wymiaréw przekroju poprzecznego.
« nachylenia skarp.

6.5 Zasady kontroli jako $ci prac wyko rczeniowych

Kontrola jakosci prac wykonczeniowych polega na zewnetrznych ogledzinach wykonanych prac.
Wyrywkowo nalezy sprawdzi¢ grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej, ktéra powinna by¢ zachowana z doktadnoscia +
2 cm. Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni objetej pracami wykonczeniowymi w celu
sprawdzenia, czy jest réwna i nie ma widocznych szczelin oraz osuniec.

Kontrole przeprowadza Inzynier i sprawdza zgodnosé wykonania z dokumentacjg i SST.
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6.6 Kontrola jako $ci humusowania

Kontrola w czasie wykonywania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonej warstwy humusu z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg SST.

6.7 Kontrola jako $ci pozostatych prac

Kontrola jakosci pozostatych prac polega na wizualnej ocenie prawidtowosci wykonanych robo6t i jakosci
uzytych materiatow. Kontrole przeprowadza Inzynier i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg i SST.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

— m? (metr kwadratowy) — darniowanie, utozenie geowtdkniny, humusowanie,

— m? (metr kwadratowy) — wykonanie podsypki z posp6tki, podsypki piaskowo- cementowej, wykonania bruku
kamiennego

— m (metr) - dlugos¢ kiszki faszynowej, dtugos¢ kraweznikéw i obrzezy betonowych, diugosé palisady

— szt (sztuka) — taty wodowskazowe,repery.

8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robo6t

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9 Podstawy ptatno $ci

Cena 1 m? ubezpieczonej powierzchni obejmuje:
— plantowanie powierzchni skarp i dna,
— dostarczenie materiatu,
— wykonanie umocnien.

Cena 1 m kiszki faszynowej obejmuije:
— dostarczenie materiatu
— wykonanie opasek z kiszek faszynowych.

Cena 1 sztuki reperu i faty wodowskazowej obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— wykonanie reperu, piezometru i taty wodowskazowej,

Cena wykonania schodéw obejmuije:
— dowo6z materiatow,
— zlozenie materiatow,
— sprowadzenie sprzetu,
— roboty konstrukcyjne,
— roboty wykonhczeniowe.

Podstawg ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu rob6t wymienionego w pkt. 5.2.
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10 Przepisy zwi gzane

1. PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

2. PN-75/B-06250 - Beton zwykly

3. PN-74/B-30000 — Cement portlandzki

4. PN-74/B-30005 — Cement hutniczy

5. PN-75/B-04630 — Woda do celéw budowlanych

6. PN/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci,

7. PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

8. BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne,

9. PN-B-12082 — Darniowanie,

10.Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czesé I. Rzeki i potoki gorskie. CBSiPBW
~Hydroprojekt". Warszawa 1979,

11.BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa,

12.BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa,

13.PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

14.Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r,

15.PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,

16.PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

17.BN-76/8952-31 - Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych,

18.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

19.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

20.BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

21.PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

22.PN-76/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

23.BN-73/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej i wapienno piaskowe;j.

24.PN-B-12088 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich.

25.PN-B-12089 Uktadanie saczkow drenarskich. Wymiary i badania przy odbiorze.

26.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

27.PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 08
Wykonanie umochie n siatkowo — kamiennych
kod CPV: 45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

wykonaniem umocnien z koszy i materacy siatkowo — kamiennych, wykorzystanymi do wykonania progow i
umocnien koryta Kanatu Woznawiejskiego w rejonie projektowanych budowli.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

umocnien wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

plantowanie powierzchni dna i skarp pod umocnienia,
utozenia geowtokniny,

umocnienia koszami i materacami siatkowo-kamiennymi,
zabicie palisady,

wykonanie narzutu kamiennego.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Materiaty do wykonania umocnie n

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnien sg:
1. Geowtdknina - 0 nastepujgcych parametrach:
- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
- wytrzymatos¢ na przebicie 0,6 kN,
- przepuszczalnos¢ 0,2 cm/s,
- gramatura min. 300 g/m?*
3. Kolki (pale) palisady
Do wykonania palisad koniecznym sg drewniane kotki i pale. Kolki i pale wykonane powinny by¢ z drewna
wierzbowego badz sosnowego. Podstawg ich wykonani powinno by¢ drewno okragte lub tupane,
pozbawione sekéw. Dolny odcinek tych elementéw powinien by¢ zaciosany na diugosci dwdch srednic.
Calos¢ powinna by¢ prosta o strzatce krzywizny nie wiekszej niz 5 cm.
Nie nalezy wykorzystywac do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz drewna zbutwiatego.
4. Pospoétka na podsypke pod materace
5. Kosze i materace siatkowe
Do umocnien nalezy uzy¢ koszy i materacy wykonanych z siatki o oczkach 6x8 cm (pierwsza wartosé
odpowiada wymiarowi D) z drutu stalowego, ocynkowanego z powiokg z PCW, o $rednicy 2,2x3,2 mm
(pierwsza liczba podaje srednice drutu, druga, $rednice zewnetrzng powitoki PCW), splecionego z 1,5-
krotnym skreceniem tgczonych drutéw, przemiennie lewoskretnym i prawoskretnym. Ciezar drutu 1,49
kg/m2. Obrzeza siatki sg wzmocnione drutem. Obrzeze réwnolegte do kierunku tgczenia (splotu) drutow
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zwane jest brzegiem siatki; odpowiada diuzszemu wymiarowi siatki stanowigcej materiat do wytwarzania
materacy. Obrzeze prostopadie do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rgbkiem; odpowiada
szerokosci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rgbka powinny by¢ grubsze od drutu siatki, nie ciefsze jednak niz
4.0 mm. Arkusze siatki tgczone sg drutem $rednicy nie mniejszej od $rednicy drutu uzytego w siatce i z
analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Potgczenie wykonuje sie przez jednokrotne
owinigcie (w odstepach 100-150 mm) drutéw tgczonych siatek, stosujac drut ciggly na calej diugosci
potaczenia. Materac posiada $cianki poprzeczne co 1 m. Drut do wigzania koszy nie powinien by¢ cienszy
od drutu siatki o wiecej niz 0.4 mm.

. Kamien do obiektéw inzynierskich:

Wypelnienie materacy i koszy stanowi materiat kamienny o wymiarze nie mniejszym od wartosci 1,5xD tj. 9
cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wiekszy niz 20cm. Nalezy uzy¢ kamienia ze skaly twardej
(np. otoczaki). Uzyty kamien powinien by¢ zgodny z normami:

PN-EN 771-6:2002 Materiaty kamienne - Kamien tupany, PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien
tamany, PN-EN 12670:2002 Kamien budowlany - Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia,

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do umocnie n

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien Kanatu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparka,

- ubijak spalinowy,

- zuraw samochodowy.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenows. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki geowtokniny nawiniete sg na
tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie fadowania, roziadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami
stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Opakowane rolki
geowtdkniny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP
dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.

4.3 Skiadowanie

Rolki geowtokniny nalezy skladowa¢ nastepujgco:

w suchym miejscu,

utozone poziomo na czystym i wyrGwnanym podifozu,

nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

nie krzyzowac rolek,

nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.

Skiadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

Materiaty do wykonania umocnien siatkowo-kamiennych nalezy skladowa¢ na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym. Kamien mozna uktada¢ w pryzmy w taki spos6b aby nie byly zagrozone obsunieciem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
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5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Uktadanie geowtokniny

Rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, mogg by¢ przenoszone i rozkladane recznie lub
wymagajg urzgdzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub rura
stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozkladanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.

Geowldknine rozkltada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami rownolegtymi lub
prostopadiymi do osi cieku. Rolki lub ich cze$¢, rozwija sie tak by pokryé calg powierzchnie. Przy rozkiadaniu
nalezy uwzgledni¢ wielkos¢ wymaganej zakiadki.

5.2.2 Ubezpieczenie materacami siatkowo-kamiennymi

Kosze i materace siatkowo — kamienne zostang wykorzystane do wykonania progéw i umocnien koryta
Kanalu Woznawiejskiego w rejonie projektowanych budowli. Do umocnien nalezy uzy¢ koszy i materacy
wykonanych z siatki o oczkach 6x8cm (pierwsza warto$¢ odpowiada wymiarowi D) z drutu stalowego,
ocynkowanego z powtokg z PCW, o srednicy 2.2x3,2mm (pierwsza liczba podaje srednice drutu, druga $rednice
zewnetrzng powtoki PCW), splecionego z 1,5-krotnym skreceniem tgczonych drutéw, przemiennie lewoskretnym i
prawoskretnym. Ciezar drutu 1.49 kg/m2. Wypetnienie materacy i koszy powinien stanowi¢ materiat kamienny o
wymiarze nie mniejszym od wartosci 1,5xD tj. 9cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wiekszy niz
20cm. Nalezy uzy¢ kamienia ze skaly twardej (np. otoczaki). Materace i kosze zostang utozone na geowtokninie,
ktéra powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9kN/m,
— wytrzymatos¢ na przebicie min. 0.6 kN,
— przepuszczalnos¢ pow. 0.2 cm/s.

Materace nalezy utozy¢ rozpoczynajgc od odcinka poziomego diuzszym bokiem réwnolegle do osi koryta
cieku. Uktadanie nalezy kontynuowac¢ do petnej wysokosci ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe materacy przylegtych warstw muszg byé przesuniete wzgledem siebie. Potgczenia sgsiednich materacy
wykonuje sie przez jednokrotne owiniecie (w odstepach 100 - 150 mm) drutdw fgczonych siatek, stosujgc drut
ciggty na calej dlugosci potgczenia. Kosze nalezy mocowaé palikami faszynowymi 8-10cm | = 100cm w ilosci |
szt/4 m?,

Materace nalezy wypetni¢ kamieniem korzystajgc z koparki rozpoczynajgc od odcinka dolnego. W celu
uzyskania wasciwego ksztattu materaca, nalezy go wypetni¢ z nadmiarem 50-70 mm. Wyréwnanie wierzchniej
warstwy kamieni w materacu wykona¢ nalezy recznie.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powitoki z PCW powinny by¢
naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy lub
przedstawiciel zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

Mozna ukfada¢ materace po uprzednim wypeieniu ich kamieniem z wykorzystaniem specjalnych ram
montowanych do dzwigu zapewniajgcych przemieszczanie materaca, w miejsce wbudowania, w pozycji poziome;j.

Dopuszczalne odchyiki

I. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robot
- dla rzednych £ 10 cm

- dla nachylenia - 10%

- odstep miedzy przylegajgcymi materacami - 5cm

2. Wymiary koszy
- dopuszcza sie odchytki wymiaréw + 10 %

3. Tolerancja wymiaréw oczek siatki

Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje
| 2 3
6x8 60 +16%, -4%

4. Drut ocynkowany z powlokg z PVC
Wymagana wytrzymato$¢ drutu na zerwanie nie moze by¢ mniejsza od 308 N/mm? przy wydtuzeniu nie
mniejszym od 12%.

5.2.3 Wykonanie palisady

Stupki lub kotki nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na glebokos¢ okredlong w dokumentaciji
projektowe;j.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako $ci rob6t ziemnych

Kontrole rob6t ziemnych — wykopdw pod umocnienia nalezy przeprowadza¢ w zakresie:
- usytuowania osi i dtugosci wykopéw w osi,
- wymiaréw przekroju poprzecznego.
- nachylenia skarp.

6.3 Kontrola jako $ci uto zenia geowtokniny

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
- roéwnosci ukltadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
- wielkosci zaktadu przylegtych pasm,
- ciggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

6.4 kontrola jako s$ci umocnie n siatkowo-kamiennych

Kontrola jakosci siatek
Bezpos$rednio przed utozeniem materaca nalezy sprawdzic¢:
- poprawnosc¢ spojenia siatek metoda ogledzin,
- jakos¢ powtoki z PCV metodg ogledzin,
- wymiary kosza przy pomocy tasmy miernicze;.
Grubos¢ otoczki z PCW nalezy sprawdza¢ suwmiarka na co najmniej 3 probkach drutu. Grubos¢ te okresla sie
jako potowe réznicy srednicy drutu z powtokg i drutu po jej zsunieciu.

Kontrola wypetnienia
Wypetnienie koszy nalezy sprawdza¢ przed ich zamknieciem. Rodzaj materialu wypetniajgcego oraz jego
wymiary nalezy sprawdzac¢ na prébce 20 dmé.

6.5 Kontrola jako $ci palisady

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej palisady z Dokumentacija
Projektowg i niniejszg SST. Kontroli podlega trasa palisady, dlugos¢ kotkéw i rzedna gtéwek kotkéw tworzgcych
palisade.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
- m? (metr kwadratowy) - ubezpieczenie,
- m (metr) - dlugos¢ palisady.

8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robo6t

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowsg i
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wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robot.

9 Podstawy ptatno Sci

Cena 1 m? ubezpieczonej powierzchni obejmuje:
- plantowanie powierzchni pod umocnienia,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie ubezpieczenia.

Cena 1 m palisady:
- dostarczenie materiatu,
- zabicie i przyciecie kotkow.

10 Przepisy zwi gzane

PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci.

PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne,

WTWIO - Roboty ziemne MOSZNIiL 1994r.

BN-76/8952-31 - Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych,

PN-EN 771-6:2002 Materiaty kamienne - Kamien tupany,

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany,

PN-EN 12670:2002 Kamieh budowlany - Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia,
PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamien do robot hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych - Cze$¢ 2: Metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 09
Wykonanie s$cianek szczelnych
kod CPV: 45243600-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dotyczgcych stalowych $cian zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych z grodzic G 62, w ramach
budowy jazu oraz progéw siatkowo-kamiennych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu stalowych $cianek szczelnych z grodzic
G 62 stosowanych jako wydtuzenie drogi filtracji pod jazem oraz progami.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Rob6t ,Wymagania ogoélne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
SST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne”, pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania $cianek:

— profile stalowe przeznaczone do wykonywania scianek szczelnych - grodzice stalowe typu G-62 tzw.

.Larseny”,
— profile stalowe, walcowane stosowane jako kleszcze, kotwy itp.

Profil scianki szczelnej okreslony jest w dokumentacji projektowej. Zastosowane grodzice G 62 powinny
charakteryzowac¢ sie parametrami zestawionymi w tabeli nr 1. Zastosowane grodzice powinny spetniaé¢
wymagania normy: PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw i PN-H-93433:1986 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco - Grodzice - Wymagania i

wymiary.
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Tabela nr 1
Wymiary Szeroko | Powierzchnia Masa
. 8¢ przekroju
Wyréznik podziato im
oznaczenia b b, h t g wa
cm? kg
mm mm
G 62 436 | 320 |168,0] 9,5 | 13,0 400 78,9 3106,0 | 282,0 | 23200,0 | 1600,0
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania/wyrywania grodzic (kafarow,

wibromitotow) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice mogg by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujacych maszyn:

— miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

— wibromiotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujgcej
masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposdb ciagly mimosrodem (z ciggla regulacjg
czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pogragzania, ktdérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z placem

budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg

by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wlasciwg jakos¢ prowadzonych
robot, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu. Liczba,
jakosc¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Sktadowanie i transport

Ze wzgledu na ograniczong mozliwosé¢ dojazdu ciezkich srodkéw transportowych bezposrednio na plac budowy
przyjeto, ze materialy dowozone bedg na plac przetadunkowy zlokalizowany na terenie miejscowosci Kuligi. Na
placu przetadunkowym materialy zatadowywane beda na lekkie $rodki transportowe — przyczepy ciggnikowe, i
dowozone w miejsca prowadzenia prac. W powyzszy sposob projektuje sie dowozi¢ nastepujgce materiaty:
piasek do budowy drogi technologicznej, posp6tke na podsypki, grodzice stalowe na $cianki szczelne, stal
zbrojeniowg, kamien do umocnien. W dokumentacji nie wskazuje sie miejsca lokalizacji placu przetadunkowego.
Do obowigzku wykonawcy naleze¢ bedzie ustalenie z wiascicielami gruntu miejsca oraz ceny za wynajem placu.
W przedmiarze uwzgledniono dojazd z placu przetadunkowego w miejsca wbudowania materiatow.

Materialy do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) powinny by¢ przewozone $rodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtlugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Przewozone materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przesunieciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwtaszcza profili ptaskich, jest czestg przyczyna
trudnosci podczas zagtebiania. Niewtasciwe podnoszenie, transport lub skiadowanie moze by¢ takze przyczyna
zniszczenia wstepnej powtoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie bezpiecznego dostepu
robotnikom prowadzgcym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej zagtebionej. W
przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona $cianki znajduje sie na
zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg potaczenie zamkoéw bez obecnosci
0s6b na poziomie korony scianki.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé¢ w sposéb niepowodujgcy znacznych
ugie¢ brusow, uszkodzen zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego utozenia bruséw
podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a podczas utozenia pionowego,
dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczgcych przenoszenia i skltadowania okreslonych przez
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producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie brusow w spos6b umozliwiajgcy ich tatwe podnoszenie w
kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice roznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowac oddzielnie i prawidtowo oznakowac.
Skiadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadza¢ z najwiekszg ostrozno$cig w celu
unikniecia odksztatcen bruséw.

Gdy skfadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowac przektadki miedzy kazda grodzicg w
stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktére mogg powodowa¢ trwate odksztalcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby i
miejsc podparé grodzic w stosie wzigé pod uwage diugosé i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegélnosci zamkoéw. Ochrona zamkéw nie
jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie nalezy
sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujgce przyczepnos$c cierng moze ulec zwolnieniu w sposob
nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do przemieszczania bruséw jezeli nie sg zapewnione
dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegbtowe wymagania dotyczace skltadowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w Zatgczniku A normy
PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.
W ramach budowy jazu oraz progéw siatkowo-kamiennych wykonane zostang $cianki szczelne z grodzic G 62.
Na stanowisku gornym jazu wzdtuz doku i skrzydet bedzie zabita $cianka o dlugosci grodzic 3 m. Na progach
pietrzacych projektuje sie zabicie Scianki o dtugosci grodzic 9 m.
Scianki szczelne zostang zlokalizowane przy budowlach wodnych
Lokalizacja scianek szczelnych na budowlach wodnych wg kilometrazu Kanatu:
« $cianka szczelna wzdtuz jazu — km 7+103,
« $cianka szczelna prég Nr 1 — km. 6+396,
« $cianka szczelna proég Nr 2 — km. 5+320,
« $cianka szczelna prog Nr 3 — km. 4+450,
« $cianka szczelna proég Nr 4 — km. 3+620,
« $cianka szczelna prég Nr 5 — km. 3+188,
« $cianka szczelna prég Nr 6 — km. 2+236.
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5.2. Wymagania techniczne dotycz gce wykonania robot

Przygotowanie robot.

- wytyczenie $ciany powinno byé wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej zatozonej na placu budowy. Na

placu budowy powinny by¢ réwniez zalozone co najmniej 2 repery robocze,

- wytyczong o0$ $ciany nalezy utrwali¢ w terenie za pomocg faw sznurowych ustawionych na przediuzeniu

odcinkéw prostych Scian,

— przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ wystarczalno$¢ danych zawartych w projekcie a dotyczgcych
uksztaftowania terenu w osi $ciany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew. danych geologicznych. W razie
stwierdzenia brakéw dane te powinny by¢ uzupetnione. Wystarczalnosé danych geologicznych moze byé
sprawdzona za pomocg sondowan, wiercen lub whbijania pali prébnych.

5.3 Whijanie $cian

Elementy kieruj ace, stuzgce do mocowania kleszczy dla $cian powinny byé wykonane w postaci pali o srednicy
20 + 28 cm, whijanych w grunt po obu stronach $ciany w odstepach nie mniejszych niz 2,0 m.

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych co najmniej 3,0 m dla $cian o wysokosci ponad
10 m, lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zalozone na pale kierujgce powinny byé sciggniete
Srubami o $rednicy 20 + 25 mm i rozparte podktadkami drewnianymi.

Ustawienie elementéw . Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgcg sie z osig $ciany lub by¢ réwnolegte do niej.

Spos6b whbijania elementéw. Elementy $ciany powinny byé wbijane na calej dlugosci ustawionej sciany
stopniowo w kilku nawrotach sprzetu do pogrgzania poruszajgcego sie wzdiuz $ciany. Whijanie wykonuje sie
elementami zlozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne whijanie elementéw na zadane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie
metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowica ochronna.

Podptukiwanie moze by¢ stosowane w gruntach sypkich. Jezeli przy $cianie ma by¢ zaktadany fundament,
podptukiwanie moze by¢ stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu pod fundamentem. W
kazdym przypadku podptukiwanie nalezy zaprzesta¢ na nie mniej niz 1,0 m powyzej projektowanej dolnej
krawedzi Sciany.

Przejs$cie przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie itp.) nalezy zastosowaé srodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

taczenie bruséw w elementy przeznaczone do whbijania. Brusy do whijania nalezy tgczyé w pary. Zamki
bruséw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym. Brusy
Scian statych nie przewidzianych do wyciggania, tgczone w zespoty na budowie, zaleca sie spawaé w linii zamka
spoing przerywang o diug. odcinkéw 25 cm i o odstepach w $wietle od 1,0 do 2,0 m zaleznie od dtugosci $cianki,
przy czym koncowe odcinki spoiny powinny mie¢ 100 cm dlugosci. Spawanie nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy powstawanie odksztatcen bruséw.

Sztukowanie elementéw. Jest ono dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byly przesuniete wzgledem siebie co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢
stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

Brusy klinowe powinny by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy szkodliwej deformacji zamkow.

Otwory w brusach nalezy wykonywaé¢ o wymiarach uzaleznionych od przewidzianego do uzycia sprzetu za
pomoca wiercenia lub wypalania.

Drozno$¢ zamkéw oraz ich wzajemng przydatnos¢ nalezy sprawdzac¢ przed ustawieniem $cianki na miejscu
przeznaczenia.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania $cianki

Kontrola jakosci elementéw $cian przeznaczonych do pogrgzania obejmuje obrébke i uzbrojenie bruséw oraz
skladowanie i transport.

Dopuszczalne odchyitki elementéw przygotowanych do pogrgzania:
- dlugos¢ elementéw +/- 100 mm;

67



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

- krzywizna elementu wg PN/H-93433 pkt. 2.2.3.

Kontrola w toku wykonywania robét obejmuje transport pali i bruséw pod wzgledem zabezpieczenia elementow,
rozmieszczenie i ustawienie pali i bruséw pod wzgledem zgodnosci z projektem, dokfadnosci spoinowania,
potozenia pali i bruséw w czasie pogrgzania, odchylenia osi po wbiciu i rzednych gérnej krawedzi Sciany.
Dopuszczalne odchyiki Sciany:

- wychylenie osi $ciany w planie +/- 10 cm;
- rzedna gornej krawedzi Sciany +/- 5 cm;
- rzedna dolnej krawedzi $ciany +/- 10 cm.

Odchylenie brusa od pionu w ptaszczyznie Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania niezbednej liczby
bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow.

Koniecznos$¢ stosowania srodkdw naprawczych zle wbitych $cian musi byé stwierdzona komisyjnie. Komisja
ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc
wskazowek co do sposobu naprawy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej $ciany o okreslonej na podstawie Dokumentacji Projektowej
dtugosci grodzicy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw w przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST. W
przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona
je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy $cian przygotowane do pogrgzania.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koricowemu podlega odcinek sciany przewidziany w dokumentacji projektowej do wykonania w catosci.
Odbioru dokonuje sie na podstawie pomiaréw $ciany oraz dziennikéw wbijania pali i bruséw zawierajgcych co
najmniej ponizsze dane:

- data;

- odcinek sciany;

- numery grodzic, kleszcze (pojedyncze, podwdjne);

- odchylenie, deformacja, uciecia;

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu;

- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokosci, sposob przejecia lub wstrzymania robét)

- podptukiwanie (cisnienie robocze wody) lub bez podptukiwania.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ za 1 m (metr) wykonanej sciany nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiaréw.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
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- przygotowanie robdét,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych elementow,

- wykonanie Sciany szczelnej wg. dokumentacji projektowej na obiekcie oraz oczyszczenie i uporzgdkowanie
miejsca robot,

- wykonanie badan.

Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

[1].PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2].PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[3].PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
[4].PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
[5].PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
[6].PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[7].PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[8].PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[9].PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

[10].PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[11].PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12].PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13].PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14].PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

[15].PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5: Palowanie i grodze
[16].PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogoélne

[17].PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

69



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 10
Konstrukcje betonowe i zelbetowe
kod CPV:45240000-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betonowych i zelbetowych w trakcie budowy jazu z przeptawkg oraz progéw.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych.
1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
deskowan, zbrojenia, betonowania oraz izolaciji.
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.
1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4.

2 Materiaty

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych sa:
- mieszanka betonowa,
— stal zbrojeniowa,
— materialy izolacyjne,
— podsypki pod konstrukcje betonowe i zelbetowe.

2.3 Beton i jego sktadniki

2.3.1 Wymagane wiasciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji zelbetowych oraz umocnien nalezy wykonywa¢ zgodnie z polska
normg PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”. Klasy betonu w poszczegoinych
obiektach podane zostaly w dokumentacji projektowej, ponadto wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002.

Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60
Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
Wytrzymato$¢ gwarantowana fC, cue [MPa] 15 20 25 30 37 45 50 55 60
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Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60
Wytrzymato$c¢ na sciskanie fe 12 16 20 25 30 35 40 45 50
charakterystyczna [MPa] - -
f”‘i‘ rozciaganie 11 13 15 18 2 2,2 2,5 2,7 2,9
ctl
Wytrzymatos¢ $rednia na
rozciaganie fu [MPa] 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 35 3,8 4,1
Wytrzymatosé na sciskanie feq 8 10,6 13,3 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3
obliczeniowa w - -
konstrukcjach narozcigganie
zelbetowych i sprezonych | fo 0,73 0,87 1 12 1,33 1,47 1,67 18 1,93
[MPa]
Wytrzymatosé na sciskanie feq
obliczeniowa w
konstrukcjach 6,7 8,9 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8
zelbetowych i sprezonych
[MPa]
Modut sprezystosci E. [GPa] 27 29 30 31 32 34 35 36 37

2.3.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

Grysy

Do betonéw stosowa¢ nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukgcji

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos$¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
2 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:
3 | - dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,2
Mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody
5 bezp_oéredniej (wg PN-EN 12371:2002 Materiaiy 10
kamienne - Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig), %, nie wiecej niz:
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
6 cieczy nad kruszyvx)lem nie ciegrlnniejszz':\ niz: wzorcowa
7 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie Wywcl)iwijc?v?; Ciwg)%lasazg g'io\zy miarow
8 [ Zawartos¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5
9 [ Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytdbw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
2 | Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
0,25

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz:

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34:1991
5 | Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie
reaktywnosci alkalicznej)

wzorcowa

nie wywotujgca zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
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Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0,25mm - od 14 do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig wg PN-EN 12371:2002
Materiaty kamienne - Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig, ogranicza sie do 10%.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukciji

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, 12
%, nie wiecej niz:

2 |Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 [Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0

4 |Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 50
wigcej niz:

5 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 [Zawartos¢ pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 15

7 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 |Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 [Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.4 Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.
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Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie
sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4mm) byly chronione przed opadami za
pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny byé wcze$niej uzgodnione z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.

2.3.5 Cement

Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji projektowanych obiektéw powinien spetniac¢
wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego uzytku -- Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé
okreslona atestem, musi by¢ zatwierdzona przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
a) dla cementu workowanego

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe. W kazdym ze zbiornikbw nalezy
przechowywaé¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6 Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.

PN-H-93220:2006 — Stal B 500 SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka
zebrowana.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sie zamiennego
uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podtoza gruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

Stal w gatunku B500SP jest spajalng stalg klasy C wg. Eurokodu 2, zgodng z wymaganiami nowej normy
krajowej PN-H-93220:2006. Charakteryzuje sie ona przede wszystkim wiekszg wydtuzalnoscig od powszechnie
stosowanych gatunkéw stali zbrojeniowych o f,=500MPa. Uzebrowanie B500SP sklada sie z dwoch rzedéw
przeciwlegtych zeber o réznym kacie nachylenia.

W tabeli ponizej zamieszczono pordwnanie gatunkéw popularnych w Polsce gatunkéw stali
zbrojeniowych.

Gatunek stali
Parametr
18G2-b 34 GS RB500W/BSt500S* B500SP
fu [MPa] 355 410 500 500
fya [MPa] 310 350 420 420
fu [MPa] 480 550 550 575
€uk [%0] - - 5% 8%
Stosunek (fi/fy)« - - >1,08 1,15<(f/f,)=1,35
Obcigzenia
cykliczne ) i i 3 cykle
Wytrzymalos¢ - : 2x108 cykli* 2x108 cykli
zmeczeniowa
Spajalnosé spajalna trudno spajalna spajalna spajalna

*) wg DIN 488
“-" nie oznacza sie
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2.3.7 Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane - Woda do
beton6w i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na zgodnosé z
podang norma.

2.3.8 Domieszki chemiczne

Dob6r domieszek chemicznych do betonu powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN
206-1:2003 Beton zwykly. Domieszki powinny odpowiadaé wymogom normy PN-EN 934-2:1999 Domieszki do
betonu - Klasyfikacja i okreslenia.

2.4 Podsypka

Na podsypke pod konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy wykorzysta¢ materialy spetniajgce wymagania
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

2.5 Materialy izolacyjne
Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce aprobate
techniczng oraz atest producenta:
— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
— papa termozgrzewalna
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03
— hydrostop mieszanka,

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za
zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.6 Materiaty dylatacyjne i uszczelniaj gce

Do wypetnienia przerw dylatacyjnych pomiedzy poszczegélnymi elementami budowli nalezy zastosowac tasmy
PCW. Do wykonania uszczelnien nalezy zastosowaé tasmy WATERSTOP-RX 101 montowane przy uzyciu kleju.

2.7 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000,

— tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrety do drewna i podkiadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

— piyty pildniowe z drewna wg BN-69/7122-11 Ilub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom
okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Tarcica iglasta stosowana do deskowania powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-75/D-96000, PN
-91/D-95018, PN-78/D-03001.

Na szalunki nalezy stosowac tarcice drzew iglastych Il lub IV klasy, deski grubo$ci nie mniejszej niz 25 mm.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Deskowanie przed betonowaniem nalezy smarowa¢ od wewnatrz srodkami antyadhezyjnymi zmniejszajgcymi
przyczepnos¢ betonu do deskowania. Dopuszcza sie stosowanie innych s$rodkéw po uzyskaniu zgody
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na pismie.
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3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2 Sprz et do wykonywania elementow  zelbetowych i betonowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomochiczego.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
4.2 Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.2.2 Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej

Ze wzgledu na ograniczong mozliwosé dojazdu ciezkich srodkéw transportowych bezposrednio na plac
budowy przyjeto, ze stal zbrojeniowa dowozona bedzie na plac przeladunkowy zlokalizowany na terenie
miejscowosci Kuligi. Na placu przetadunkowym stal zbrojeniowa zatadowywana bedzie na lekkie $rodki
transportowe — przyczepy ciggnikowe, i dowozone w miejsca prowadzenia prac. Stal zbrojeniowg mozna
przewozi¢ w/w $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed powstawaniem Kkorozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250.
Beton do wykonania konstrukcji zZelbetowych nalezy dowozi¢ bezposrednio w miejsce wbudowania
betonomieszarkami o pojemnosci gruszki do 3m3, zamontowanymi na lekkim sprzecie transportowym, np.
starach, jelczach, itp. Celem takiego rozwigzania jest niedopuszczenie do rozwarstwienia masy betonowej przy jej
przetadowywaniu na inne niz betonomieszarki srodki transportowe i nastepnie w trakcie jej transportu. Czas
transportu powinien spetnia¢ wymadg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.2.5 Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Roboty betonowe

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla zelbetowych elementéw konstrukcji powinna odpowiadaé wymaganiom PN-
B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002.

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszg by¢ zapewnione przemystowe warunki produkcji, ktére
charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw przy stalym nadzorze. Urabialnos¢é mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zaktadang gtadkosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna byé nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(U). Nie
moze ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sie
sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych
do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2% w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajgcg zawilgocenie kruszywa,
pojemnosc¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢é wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1m?® mieszanki betonowej przekraczajgcej + 5dcmé.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ sie wylgcznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

- 2% dla cementu, wody, dodatkéw,
- 3% dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90% i nie moze by¢ wieksza
niz 100% jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej)
wiecej niz 20% wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za
wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.2.2 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od projektu bez nadzoru
autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywaé w uprzednio sprawdzonych i odebranych deskowaniach,
szczeg6lng uwage nalezy zwraca¢ na whasciwg grubos¢ otuliny pretéw. Spos6b wykonania szkieletu musi
zapewni¢ niezmiennos¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca
sie fgczenie wezldw na przecieciu pretdw drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm
(wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowa¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie
betonowania. W czasie ukladania zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe dystansownikéw
prefabrykowanych z zapraw cementowych albo z materiatbw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkiadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretéw,

76



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

- rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretdw giéwnych w plytach nie powinny przekracza¢ lcm, a w innych
elementach 0,5cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

- roznice dlugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie mogg odbiega¢ od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz + 5¢cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposa@b stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.2.3 Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewni¢ sztywno$¢ i
niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczehnstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylenn w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich mieszanka betonowg powinny by¢ obficie
zlewane wodg. Wszelkie zanieczyszczenia zbierajace sie na deskowaniu nalezy usungc.

5.2.4 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz powinny odpowiadac

wymaganiom:

a) PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Wysoko$¢ swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Wykonawca winien
dostosowaé mozliwo$ci utozenia masy betonowej tak, aby elementy konstrukcji betonowac bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci 0,2m. Warstwy
mieszanki betonowej nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do krétszego boku betonowanego bloku. Ukladanie
kazdej nastepnej warstwy nalezy prowadzi¢ w takim samym porzadku jak warstwy poprzedniej.

Roboty betoniarskie nalezy wykonywac zgodnie z podziatem na fazy. W miejscach potgczen faz utozyé tadmy
WATERSTOP. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na utozenie tasm dylatacyjnych oraz stalowych elementow:
prowadnic oraz rurociggéw upustu dennego i ujecia wody na staw.

Zageszczanie masy betonowej powinno nastepowa¢ za pomocg wibratorow. Czas wibrowania powinien
by¢ taki, aby wydzielone zostato powietrze z utozonej mieszanki betonowej i nie doszto do jej rozsegregowania, tj.
nadmiernego wydzielania sie mleczka cementowego na powierzchni, a tym bardziej oddzielenia sie cementu od
wody (przezroczysta woda na powierzchni).

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Zabetonowane powierzchnie nalezy kilka razy dziennie polewa¢ wodag dowieziong w beczkowozie z
pobliskiego wodociggu. W okresie upaléw powtoke betonowg nalezy ostania¢ matami. Czas pielegnacji wynosi
minimum 7 dni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.3 Izolacja cz esci betonowych

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorgco.
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Izolacja wykonana przy uzyciu hydrostop mieszanki

Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktére beda naktadane srodki do uszczelnienia betonu musi by¢ czyste i nosne. Oczyszczong
powierzchnie trzeba odkurzy¢ lub zmyé. Czyste podioze nalezy nawilzy¢, tak aby uzyska¢ matowo-wilgotny beton.

Nakfadanie materiatéw Hydrostop mozna wykonywaé¢ w temperaturach od 5 - 25 °C. Wykonywanie prac
wymaga prognozowania zmian temperatury poza okreslone wyzej granice, jak réwniez unikniecia deszczu i
ekspozycji stonecznej w czasie wigzania powtoki.

W celu uszczelnienia powierzchni betonowej pokrywa sie jg powlokg cementowg do uszczelnienia
powierzchniowego betonu. Przyczepnos¢ powtoki do podioza powinna wynosi¢é min. 2 MPa, wzrost
wodoszczelnosci do 0,6 MPa, wzrost mrozoodpornosci o 100 cykli. Zaczyn mieszanki naklada sie twardym
tawkowcem. Nalezy natozy¢ trzy warstwy powtoki. Kazda warstwa po natozeniu powinna odparowac, aby wyglad
powierzchni zmienit sie z blyszczgcej mokrej na matowo - wilgotng przed poczatkiem wigzania cementu. Kolejng
warstwe nanosi¢ po utwardzeniu poprzedniej po 4 - 6 godzinach lub na drugi dzien, zaleznie od warunkéw
otoczenia. Warstwa jest utwardzona, jesli nie mozna jej zarysowaé paznokciem. Grubo$¢ jednej warstwy ok. 0,5
mm. Prace zaleca sie prowadzi¢ od wyzej potozonych fragmentow konstrukcji.

Produkt jest sprzedawany z instrukcja, w ktérej zamieszczone sg informacje dotyczgce: przygotowania
poditoza, dozowania i mieszania produktu, hanoszenia i pielegnacji.

Szczegolnie potrzebnym narzedziem do wykonania prac jest waga. Dozowanie skiladnikow w ztych
proporcjach powoduje pogorszenie wtasciwosci lub wrecz uniemozliwia prowadzenie prac. Bardzo wazne jest
dozowanie wody do zapraw, nadmierna ilos¢ wody powoduje pogorszenie parametrow koncowych, a
niewystarczajgca moze spowodowac rozpoczecie procesu wigzania w czasie mieszania. Po zwigzaniu powtoke
nalezy utrzymywa¢ w odpowiedniej wilgotnosci zgodnie z instrukcjami poszczegélnych materiatow. dla unikniecia
problemoéw przesuszenia nawilza sie podtoze, przykrywa swiezo zwigzang powtoke folig i regularnie zrasza woda.
Najlepsze parametry wytrzymatosciowe powlok cementowych uzyskuje sie, gdy od momentu natozenia do
zwigzania powloka jest matowo-wilgotna, ale jednoczesnie cze$é wody zdazy odparowac przed zwigzaniem.

6 Kontrola jako s$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2 Kontrola roboét zbrojarskich

Kontrola zbrojenia powinna byé¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Kontrola robét zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:
— zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,
przekrojow pretéw i ich liczby w deskowaniu,
prawidtowosci wykonania potgczen pretow,
prawidtowosci rozmieszczenia pretdw i strzemion,
prawidtowosci wykonania odgiec¢ i hakow,
— zachowania przepiséw odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania stupéw, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy usungé. Odbiér
rob6t zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierajgcego.

6.3 Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U), zgodnie z tablicg 5.

Tablica 5. Zestawienie wymaganych badar betonu w czasie budowy wedtug PN-EN-206-1:2002(U)

Lp Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
1 | - czasu wigzania partii

- statosci objetosci
- obecnosci grudek
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Lp

Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czestos¢ badania

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawartos¢ pytow

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

mineralnych
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
obcych PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
- wilgotnosci

1.3. Badanie wody

PN-B-32250

przy rozpoczeciu robo6t oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77

Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci

przy rozpoczeciu robot

o |- konsystenciji PN-88/B-06250 przy proj. recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
- zawartosci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiane roboczg
mieszance betonowej
Badania betonu PN-EN-206-1:2002(U) | przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej partii
3.1. Badanie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie na prébkach
3 3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie uzasadnionych
betonu w konstrukcji PN-B-06262

3.3. Badanie nasigkliwosci

PN-EN-206-1:2002(U)

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niz raz na 5000m? betonu

3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

PN-EN-206-1:2002(U)

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania
konstrukgji, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m* betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania

3.5.Badanie przepuszczalnosci wody konstrukcji ale nie rzadziej niz raz na 5000 m? betonu

6.4 Kontrola izolacji

Izolacja elementéw konstrukcji powinna byé sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.3. Kontrola jakosci wykonanych prac polega na wizualnej ocenie czy powtoki nie posiadajg spekan lub
odpryskow oraz czy powierzchnie sg rGwnomiernie przykryte.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
- m?3 (metr szeScienny), przy pracach betonowych,
— kg (kilogram), roboty zbrojeniowe,
- m? (metr kwadratowy) prace izolacyjne,
— m (metr) przy pracach zwigzanych z montazem tasm PCW i WATERSTOP-RX 101.

8 Odbidr robot

8.1 Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukciji,
- rozebranie deskowania,

— wykonanie izolacji,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg whasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodag
4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
5. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
7. PN-EN 13139:2002(U) Kruszywa do zapraw budowlanych
8. PN-EN-206-1:2002(U) Beton
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca
miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym
33.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych
40. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
43. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
44. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

80



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

45. PN-70/M-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

46. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

47. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

48. BN-62/6738-03,-04,-07  Beton hydrotechniczny.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12371:2002 Materiaty kamienne - Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego uzytku -- Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu - Klasyfikacja i okreslenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine.
PN-H-93220:2006 — Stal B 500 SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka

zebrowana.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é 1-1: Reguly ogdlne i

reguty dla budynkéw.

10.2 Inne dokumenty

1.
2.
3.

4.

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonéw kruszywowych.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu. MOSZNIL Warszawa 1994r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 11.
Wykonanie drewnianych elementow ktadki technologicz nej i barierek
ochronnych
Kod CPV 45240000-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczgcych montazu drewnianych elementéw kiadki technologicznej i barier ochronnych,
umozliwiajgcych obstuge zamknie¢ na jazie z przeptawka.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i montazu drewnianej ktadki
technologicznej i barier ochronnych wystepujacych na obiekcie.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i normami i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania ktadki technologicznej i barierek ochronnych

2.2.1 Drewno

Elementy do wykonania kfadki i barierek okreslone sg w dokumentacji projektowej. Do elementow
zwigzanych z wykonaniem ktadki technologicznej i barierek ochronnych naleza:
- elementy no$ne kfadki- bale 20,0 x 10,0 cm - PN-B-03150,
— pomost- deski gr. 5 cm — PN-B-03150,
— slupki barierek— krawedziaki 10,0 x 10,0 cm — PN-B-03150,
— porecz barierek — krawedziaki 10,0 x 10,0 cm - PN-B-03150,
— poprzeczki (zastrzaty) barierek — krawedziaki 10,0 x 10,0 cm — PN-B-03150.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przdd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robo6t nalezy zastosowaé drewno klasy C24 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

» PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi;

* PN-B-03150:20007AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Klasy wytrzymatosci- wartosci charakterystyczne dla drewna litego gatunkéw iglastych o wilgotnosci 12% (wg PN-
B-03150:2000) przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1

Sredni modut odksztatcenia postaciowego Grriean-. 0567 10,69 1 0,75 0,81 | 0/88
Gestos¢, kg/m?
Warto$¢ charakterystyczna Px 320 | 350 | 380 | 400 | 420
Warto$¢ §rednia Pmean 380 | 420 | 460 | 480 | 500
Tabela 2 Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 c24
Seki w strefie marginalne) do 1/4 14 do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 14 do 173
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki | zbitki:
a) gebokis 13 12
b) czotowe 1M 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszezalne
Szerokost slojow 4 mm | 6 mm
Obli dopuszezalna na dlugesc dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosei lub
ina .
dlugosci

Klasy drewna konstrukcyjnego

Wanchpassi e My o o
C18 | C24 | €30 [ €35 | C40
Wytrzymatoéé, N/ mm? (MPa)
Zginanie Tk 18 | 24 | 30 | 35 | 40
Rozciaganie wzdtuz wi6kien ft0x 11 14 18 21 24
Rozciaganie w poprzek widkien f190k 03 (04| 04|04 | 04
Sciskanie wzdtuz wi6kien Seok 18 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wi6kien fcvg()yk 48 1°53 157 1760 |63
Scinanie Sk 20-/ 25 |30 | 34| 38

Sprezysto$é, kN /mm? (GPa)

Sredni modut sprezystosci wzdhuz widkien Eomeanii| =9 11 2 115 14

5-proc. kwantyl modutu sprezysto$ci wzdtuz Eyos 60 | 74 | 80 | 87 | 94
wiékien 1

Sredni modut sprezystos$ci w poprzek wiékien | Egg mean | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow
5 mm — dla szerokosci > 250

Wichrowato$é - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szeroko$ci

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

mm

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w

granicach odchyitek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynaosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
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— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w gruboéci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byé wigksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

—w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloSci

—w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i —2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm

2.2.2 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.3 Sruby

Nalezy stosowac:
— Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.4 Nakretki

Nalezy stosowac:
— Nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144;
— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.2.5 Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:
— Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.6 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

— Whkrety do drewna z them szesSciokgtnym wg PN-85/M-82501;
— Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;

— Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.7 Srodki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed
korozjg hiologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”. Warszawa 1998

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2.8 Materialy izolacyjne

W celu odizolowania drewna od konstrukcji betonowej, wneki wylozone zostang papg bitumiczng. Do
izolowania nalezy stosowac¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce aprobate techniczng
oraz atest producenta:

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za
zgoda zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2.2.9 Stalowe podstawy
- stalowe podstawy stupkéw whbijane,

- stalowe podstawy stupkow z podstawg prostokagtna.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny byé skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i elementy
z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg
folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od
20cm.

— Elementy poziome w postaci belek itp. powinny byé sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajgce z systemu sktadowania. Przy ukiladaniu warstwowym wysokos$¢ skiladowania nie powinna
przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy skltadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.

— Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukoéw, wysokich elementéw poziomych mogg byé
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°% lub w
pozycji poziomej, na podkfadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w sposéb nie powodujacy ich
deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne” pkt
3.
3.2 Sprzet

Do montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczyé elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Montaz

Ktadka technologiczna do obstugi zamknie¢ i zasuwy przeptawki wykonana zostanie jako drewniana. Rzedna
spodu konstrukcji ktadki 113,90 m npm. Szeroko$¢ ktadki 1,2 m. Catkowita diugosc kiadki technologicznej jazu
11,32 m. Czes¢ konstrukcyjna kiadki jazu zostanie wykonana oddzielnie dla kazdego przesta. Diugos¢ kiadki
technologicznej przeptawki 5,16 m. Kladki zostang zabezpieczone barierkami drewnianymi wys. 1,1 m.

Dodatkowo na obiekcie wykonane zostang barierki ochronne. Barierki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej w trzech rozstawach stupkéw ( 3 schematach). Wysokos¢ barierek
ochronnych 1,1 m. Podstawy poreczy ochronnych bedg stanowity stalowe podstawy stupkow wbijane i z podstawg
prostokatng, zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowej.

Ktadki stuzbowe dostosowane sg do obcigzenia uzytkowego 4 kN/m2. Kladka przeptawki oparta zostanie na
fundamentowych betonowych blokach z betonu hydrotechnicznego BH 30 (C25/30). Dla obliczeh statycznych
kiadki przyjeto schemat belki swobodnie podpartej. Elementy nosne ktadek bedg stanowity bale wym. 20x10 cm
wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy min. C 24 (PN-B-03150 Konstrukcje drewniane).

Dla kiladki jazu zaprojektowano oparcie na dwoch belkach, dla kfadki przeptawki na czterech belkach.
Pomosty kiadek zostang wykonana z desek gr. 5 cm. Elementy nos$ne kfadek beda stanowity bale wym. 20x10
cm wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy min. C24 (PN-B-03150 Konstrukcje drewniane). Pomost zostanie
wykonany z desek gr. 5 cm. Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane warstwami papy.

Przygotowanie materiatdbw do wykonania konstrukcji wraz z zabezpieczeniem powinno odbywaé sie w
warsztacie. Na budowie bedzie prowadzony tylko montaz konstrukciji.

Elementy konstrukcji taczone bedg przy pomocy gwozdzi stalowych. Nalezy stosowaé¢ gwozdzie o
$rednicach d=1/6 — 1/11 grubosci najcienszego elementu. W kazdym ztgczu nosnym nalezy zastosowac co
najmniej cztery gwozdzie. Gwozdzie powinny by¢ wbijane co najmniej w dwdch szeregach i dwoch rzedach w
kazdym zigczu.

Stupki ktadek i barierek ochronnych (poreczy) bedg osadzane :

- w ciosach kamiennych- za pomocg stalowych podstawek stupkéw z podstawg prostokatna,
- W gruncie- za pomocg stalowych podstawek wbijanych,

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $srodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacijg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm. Dlugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie
powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.

5.3 Wykonanie zabezpieczenia przed szkodnikami biol  ogicznymi i ogniem

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przéd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogoélnej specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine” pkt
6.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania konstrukcji stalowych

Wykonanie jakosci konstrukcji kladek drewnianych oraz drewnianych barierek ochronnych powinno by¢
sprawdzone przez ogledziny. Kontrola jakosci wykonanych prac polega na wizualnej ocenie wykonanych elementéw.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
- w dtugosci elementu do 20 mm;

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,;

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane elewacyjne stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa: m3 lub m2 wykonanej konstrukcji drewnianej w zaleznosci od przyjetej
jednostki obmiarowej w przedmiarze robét.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robo6t

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét. Wykonanie zabezpieczeh przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byc¢
poparte atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

. zgodnosci z dokumentacjg techniczng

. prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
. prawidtowosci wykonania ztgczy

. prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

. nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji

9 PODSTAWA P:LATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

1. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyczace tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspélne dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie g%ebokosm whnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

10 PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$é drewna.

11.PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metodg biologiczna.

12.PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

13.PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.

14.PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia

©CoNo G A~
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uzytkowe w warunkach suchych.

15.PN-EN 312-5:2000 Plyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia
uzytkowe w warunkach wilgotnych.

16.PN-EN 312-6:2000 Piyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla piyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzeh uzytkowych w warunkach wilgotnych.

17.PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

18.PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna - dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

19.PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodne - Wartos¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

20.PN-EN 13271:2002 tgcznik do drewna - Nosno$¢ charakterystyczna i modut podatnosci zigczy.

21.PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zigcza na tgczniki mechaniczne . Ogolna zasada okreslenia
nosnosci i odksztatcalnosci.

22.PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zigczy na tgczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace
gestosci drewna.

10.2 Inne

1. Wroblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokoddéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa 1995.

2. Wrdbblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane” 1996.

3. Zenczykowski W.: " Budownictwo ogélne” Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.

4. Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdine” Tom Ill. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,
Warszawa 1967 r.

5. Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszéw 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 12.
Roboty murarskie i kamieniarskie
Kod CPV 45262500-6

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem licowki na elementach budowli jazu i przeptawki. Licbwka na zaprawie
hydraulicznie wigzacej, cementowa, z dodatkiem trasu renskiego wykonana z cioséw granitowych na gtowicach
filarébw, narozach i jako przykrycie $cian jazu oraz cegty klinkierowej na ptaskich powierzchniach $cian.
Oblicowanie przeptawki wykonane bedzie z kamienia polnego.

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna to zbior:
- wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robét budowlanych,
- wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych,
- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczeg6lnych pozycjach obmiaru, zaliczanego do
Dokumentacji Projektowe;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu realizacje wszystkich robo6t zwigzanych z licowaniem gtowic filarow, narozy i
Scian- ciosami granitowymi,ptaskich powierzchni $cian- cegtg Klinkierowg oraz oblicowaniem przepfawki
kamieniem polnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
oblicowania obejmuja:

— wykonanie cioséw granitowych wraz z ich utozeniem,

— oblicowanie konstrukcji jazu cegtg klinkierowa,

— kotwienie oblicowania z cios6w kamiennych i cegty klinkierowej,

— spoinowanie $cian z cegiet klinkierowych,

— wykonanie $cian oporowych z kamienia polnego (mury przeptawki),
— oblicowanie scian przeptawki kamieniem polnym.

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i normami i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem oblicowania ciosami kamiennymi, cegta
klinkierowg oraz kamieniem polnym konstrukcji jazu i przeptawki na Kanale Woznawiejskim, a w szczegoélnosci:
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- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan i konstrukcji pomocniczych, niezbednych do wykonania prac

podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wiasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — licowania

powierzchni ciosami granitowymi oraz ceglg wraz z wyspoinowaniem),

- naprawa wszelkich stwierdzonych na poddawanej oblicowaniu powierzchni nieprawidtowosci przy zastosowaniu
odpowiednich, zgodnych z wymaganiami producenta materialu do wykonania zabezpieczenia powlokowego,
zapraw lub innych preparatow naprawczych,

- osadzenia kotew,

- wykonanie warstwy licowej wraz ze spoinowaniem,

- pielegnacja wykonanych rob6t w czasie wymaganym ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatéw.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zastosowane materialy - ich jako$¢ i zgodnosé z wymaganiami
technicznymi i formalno-prawnymi, jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Materiaty do wykonania robét murarskich i kamie niarskich

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zakresu prac objetego niniejszg SST sa:

- elementy deskowania pomocniczego,

- zaprawa hydraulicznie wigzgca, cementowa, z dodatkiem trasu renskiego, klasa wytrzymatosciowa minimum
M5,

- zaprawa cementowa,

- kamien famany,

- ciosy granitowe -wysokos$¢ ciosow 28 cm, szerokos¢ 70 cm,

- cegta klinkierowa petna gr. 12 cm,

- kotwy ze stali nierdzewne;j.

2.2.1. Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu renskiego

Zaprawa cementowa zawierajgca tras renski, zmniejszajgcy ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien na
cegfach i spoiwach. Zaprawa hydraulicznie wigzgca, klasa wytrzymatosciowa minimum M5. Zaprawa powinna by¢
wodoszczelna i posiada¢ bardzo dobrg odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Zaprawa powinna
byé przygotowana mechanicznie w stanie suchym poza terenem budowy. Wode nalezy doda¢ bezpos$rednio
przed jej uzyciem. Nie nalezy przygotowywaé zaprawy na okres diuzszy niz 2-3 godzin przed jej uzyciem.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: +5 + + 25°C;

Czas zuzycia: 60 +~ 90 min., zwigzanej zaprawy hie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze swiezg zaprawg;

Czas dojrzewania: ok. 5 minut.

Zaprawa zgodna z klasyfikacjg wg normy PN-EN 998-2, grupa zapraw M5, do murowania muréw z cegly
klinkierowej oraz zgodna z zatgcznikiem ZA do normy EN-998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czesé
2: zaprawa murarska.

Murowaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5°C, na
zamarznietym podtozu lub przy istnieniu niebezpieczenstwa wystgpienia przymrozkow, podczas pracy lub po jej
zakonczeniu. Nie dodawac¢ zadnych innych dodatkéw i sSrodkdw chronigcych przed zamarzaniem.

2.2.2. Zaprawa cementowa

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M 7.
Do zapraw nalezy stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 piasek wg PN-B-06711 i wode
wg PN-B-32250
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Cement:
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-3000.
Woda do zaprawy:

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
.Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Do betonu mozna uzywa¢ wody wodociggowej oraz wszelkich wdd zdatnych
do picia oprécz mineralnych oraz z rzek i jezior. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna byc¢ czysta, niezawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo do zaprawy:

Wymagania wobec kruszywa do zapraw:

a) kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodne z wymogami normy PN-79/B-06711. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane.
Zawartos¢ siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%.

b) kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do zaprawy:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw.

Wszystkie domieszki do zaprawy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw.

2.2.3. Kamieh tamany

Zaleca sie stosowac¢ kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-01080.
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. ‘Wiasciwosci Wymagani | Metoda badan
a wg

1 | Wytrzymalo$¢ na sciskanie, MPa, co

najmniej,
W stanie: 61 PN-B-04110[9]
- powietrznosuchym 51
- nasycenia woda 46
- po badaniu mrozoodpormosci
2 | Mrozoodpomosc. Liczba cykli
zamrazania, po ktérych wystgpuja 21 PN-B-04102[8]

uszkodzenia powierzchni, krawedzi lub
narozy, co najmniej

3 |Odpormos¢ mna niszczace dziatanie
atmo_sf_‘ery przemy#owej.. Kam_ier'l nie 0d 0.5 do | PN-B-01080[1]
powinien ulegac niszezeniu w 10
¢rodowisku agresywnym, w ktoérym
zawarto$¢ SO, w mg/m’ wynosi

4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm,
nie wigcej niz, w stanie:

. PN-B-
- powietrznosuchym 2.5 04111[10]
- nasycenia woda 5
5 |Nasigkliwosé woda, %, nie wigeej niz 5 PN-B-04101[7]
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» wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,

» szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tacznej diugosci uszkodzen nie
wiecej niz 10 % diugos$ci kazdej krawedzi.

Nalezy uzy¢ kamienia ze skaly twardej (np. otoczaki). Uzyty kamien powinien by¢ zgodny z normami: PN-EN

771-6:2002 Materialy kamienne - Kamien tupany, PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamien tamany, PN-

EN 12670:2002 Kamier budowlany - Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

Kontroli bedzie podlega¢ jako$¢, wielkos$¢, ksztatt oraz barwa zastosowanego materiatu.

2.2.4. Ciosy kamienne

CiosOw granitowych- wysokos$c¢ cioséw 28 cm, szerokos¢ 70 cm. Ciosy granitowe powinny posiada¢ wytrzymatosc
na $ciskanie >30 MPa, nasigkliwo$¢ < 0,3%. Kamien powinien byé mrozoodporny, mrozoodpornosé w cyklach
powinna wynosi¢ co najmniej 25. Wymiary oraz schemat utozenia cioséw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Kontroli bedzie podlega¢ jako$¢, wielkos$¢, ksztatt oraz barwa zastosowanego materiatu.

2.2.5. Cegta klinkierowa

Wymaga sie zastosowanie cegtly klinkierowej petnej koloru wisniowego lub ciemnoczerwonego o wymiarach:
cegta prostopadtoscienna o wymiarach 250x120x65 mm,

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zastosowanej cegly powinny jednoczesnie odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Kontroli Zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy/Inspektora nadzoru bedzie podlegac jakos¢, ksztalt oraz
kolor zastosowanego materiatu ceramicznego — cegty.

2.2.6. Kotwy

Kotwienie oblicowania kamiennego i z cegly klinkierowej zostanie wykonane tgcznikami typu LP 30 wym.
300x22x0,75 mm ze stali nierdzewnej, moze by¢ stosowany w zaprawie tradycyjnej lub klejowe;.

2.3 Sktadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyczagce sktadowania materialtdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogoélne” pkt 2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Kamien tamany, ciosy nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczego6lnych jego rodzajow.

Zaprawa powinna by¢ sktadowana w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta, w suchym
pomieszczeniu, na paletach, 12 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

taczniki (kotwy) nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt
3.

3.2 Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac murarskich oraz szalowan pomochiczych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego
sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
pkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Zaprawe murarskg cementowg, cegte oraz wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w skiad robét zwigzanych z wykonaniem licbwki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zaprawa murarska powinna by¢ dostarczony do miejsca wbudowania i wbudowana w ciggu maksymalnie 1
godziny po wyprodukowaniu. W przypadku zapraw gotowych suchych przeznaczonych do wymieszania na placu
budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czasu obrdbki zalecanego przez producenta. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz op6zniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy zaprawy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Transport mieszanki powinien by¢ zgodny z
BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy transportowaé w spos6b zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposdb transportu okresla norma BN-67/6747-14.

Cement nalezy transportowaé¢ w workach - dowolnymi srodkami transportu. Cement nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji
przed pomieszaniem.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt
mato ustalen dotyczacych wykonania muru lub pewnych jego elementéw, to powinny by¢ spetnione nastepujace
warunki:

1. Mur nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz
PN-B-03010 w zakresie obliczeh statycznych i projektowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy szczegdtowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robét dla brakujgcych w Dokumentacji Projektowej elementow
muru oporowego.

5.3 Wykonanie muru z kamienia

Mury z kamienia, powinny by¢ wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej i odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/8841-19. Spoina wklesta. Roboty murowe z kamienia powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2.

Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

a) mury kamienne nalezy wykonywac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C,

b) kamienie powinny byé oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

c) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne bylty mozliwie
poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaly sie pod wplywem obcigzenia pionowego; wieksze szczeliny
miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie. Spoiny wkleste.

e) na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ nalozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb, aby w murze
nie byto miejsc nie zapetnionych zaprawa,

f) wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.
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Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn pionowych i
poziomych, a krawedzie ich przeciecia byly w przyblizeniu liniami prostymi. Mur powinien by¢ wyspoinowany
zaprawg cementowa.

5.4 Wykonanie licowki

- przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajgcych przyczepnosé
oblicowania do istniejgcej konstrukciji,

- ukfadanie zaprawy cementowej,

- o0sadzenie kotew tgczacych dodatkowo licowke ceglang z konstrukcjg budowli,

- wykonanie konstrukcji licowki z cioséw kamiennych i cegly na spoiwie cementowym. Cegly nalezy ukladacé
przy zastosowaniu listewek drewnianych lub innych elementéw dystansowych, zapewniajgcych utrzymanie
statej grubos$ci spoiny wzdluz uktadanych cegietl, wynoszacej nie mniej niz 15 mm,

- w trakcie wykonywania konstrukcji licowki nawierzchni nalezy rOwniez przestrzega¢ grubosci spoiny
poprzecznej do diugosci cegly- 15 mm oraz dochowaé warunku pozostawienia ,pustki” w spoinie od strony lica
na gtebokos¢ ok. 3 cm w celu wladciwego wykonania spoinowania lica nawierzchni,

- spoinowanie wykonanej konstrukcji licéwki z cegly klinkierowej nawierzchni peronu zaprawg cementowg
modyfikowang pod wzgledem poprawy przyczepnosci, mrozoodporno$ci i elastycznosci,

- powierzchnie swiezo wykonanej licowki nalezy bezwzglednie chroni¢ przed rozmyciem przez wody opadowe
poprzez okrycie folig lub innym materialem nieprzemakalnym.

Konstrukcja jazu powyzej wysokosci progéw zostanie oblicowana ciosami granitowymi (gtowice filaréw, naroza i
przykrycie $cian) oraz cegtg klinkierowg (ptaskie powierzchnie $cian). Wysokosé cioséw 28 cm, szerokos¢ 70 cm.
Oblicowanie z cegly gr. 12 cm, wigzanie pospolite przesuniecie spoiny o 1/2 cegty. Oblicowanie co ok. 1,5m
zostanie przewigzane stupkiem o gr. 1 cegly. Kotwienie oblicowania kamiennego i z cegty klinkierowej zostanie
wykonane tgcznikami typu LP 30 wym. 300x22x0,75 mm ze stali nierdzewnej 5 szt/m?2.

Do oblicowania nalezy uzy¢ cegle klinkierowa klasy wytrzymatosciowej 35, nasigkliwosé 6 %. Do
murowania i fugowania nalezy uzy¢ specjalnej zaprawy przeznaczonej do klinkieru. Zaprawa hydraulicznie
wigzgca, cementowa, z dodatkiem trasu renskiego, klasa wytrzymatosciowa minimum M5.

W celu zapobiegniecia odwodnienia zaprawy, przed murowaniem cegty nalezy moczy¢ do ok. 4 godz.

Na wykonanej betonowej dolnej czesci scian przyczétkow, filaréw i skrzydet nalezy rozpoczaé uktadanie
muru stanowigcego oblicowanie budowli. Po stwardnieniu muru wykonane zostanie spoinowanie. Jesli podczas
spoinowania okaze sie, ze na powierzchni muru istniejg nieréwnosci wskutek niewtasciwego utozenia cegiet w
murze, nalezy te nieréwnosci wygtadzié, przycinajac je i nastepnie szlifujac.

Po wykonaniu oblicowania, mur przed zalaniem scian betonem nalezy oszalowac.

Sciany przeptawki zostang oblicowane kamieniem polnym obsadzonym w betonie.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogoélnej specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine” pkt
6.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robét

Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie i z
tolerancjg podang ponizej:
a) rzednych wierzchu $ciany 20 mm,
b) rzednych spodu 30 mm,
¢) w przekroju poprzecznym 20 mm,
d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej diugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie wiecej niz 10
mm/m i nie wiecej niz 20 mm na calej powierzchni muru,
f) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,
g) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchytki dla:
- spoin pionowych: grubos¢ 15 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grubosé 15 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru
- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40 mm na catej wysokosci,
- odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na
warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej diugosci.
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6.2.1 Kontrola jakosci zapraw

Zarzadzajacy realizacjag umowy/Inzynier/Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
punktow wytwarzania mieszanek zapraw oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcOw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatlem. Wytwérnie zapraw
musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2.2 Kontrola jakosci przygotowania podioza

Kontrola jakosci przygotowania podtoza betonowego poddawanego licowaniu obejmuje przeprowadzenie ogledzin
w zakresie czystosci i szorstkosci powierzchni oraz pomiar wytrzymatosci na sciskanie metodg pull-off w ilosci nie
mniej niz 1 pomiar na 50 m2 powierzchni. Przy czym za wtasciwe przygotowane uzna sie podioze dla ktérego
Srednia warto$¢ pomiaru wyniesie nie mniej niz 1,5 MPa a najnizsza wartos¢ z pomiar6w nie bedzie mniejsza niz
1,0 MPa.

6.2.3 Kontrola jakosci licowania

Kontrola jakosci licowania ciosami granitowymim i ceglg klinkierowg obejmuje sprawdzenie kotwienia licéwki w
zakresie ilosci kotew oraz sposobu ich osadzenia w poditozu oraz wymiaréw warstwy licowej w odniesieniu do
dokumentacji projektowej w zakresie réwnosci ptaszczyzny, jej spadkédw oraz grubosci spoin. Za wiasciwie
wykonane prace uznane zostang obszary licowania spetniajgce wymogi tolerancyjne okreslone w punkcie 8.1
niniejszej SST.

6.2.4 Kontrola jakosci spoinowania warstwy licowej

Kontrola jako$ci spoinowania warstwy licowania obejmuje sprawdzenie gtebokos$ci i sposobu oczyszczenia bruzd
podlegajacych spoinowaniu. Za wtasciwie wykonane prace uznane zostang obszary licowania, na ktorych nie
zostang stwierdzone nieczystosci (gruz, piasek, nieczystosci organiczne) oraz spetniajgce wymogi tolerancyjne
okreslone w punkcie 8.1 niniejszej SST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 7. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozyciji, jest zataczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® dla wykonanej konstrukcji licowania cegtg klinkierowg, ciosami granitowymi, kamieniem tamanym,
1 m? dla wykonanej spoinowania, ukfadania zaprawy,
1 kg dla kotew oblicowan

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robot

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowsg i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét. Odbiér robdt polega m.in. na sprawdzeniu wymiarow i spadkéw konstrukcji oktadziny oraz
wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw badz w przypadku wyrobéw gotowych dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie zaktadanych parametrow.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny odbior
jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez kierownika budowy
(z ramienia Wykonawcy) i zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy (z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego).
Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych rob6t w oparciu o cene jednostkowa
okreslong w ofercie, a zdefiniowang ponizej, przy spetnieniu warunku ilosciowego wykonanych prac jako cato$¢
robét dla danego elementu konstrukcji licowane;j.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i innych czynnikéw produkcji (zakup, dostawa na plac budowy),
— przygotowanie materiatéw do wbudowania,
— roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem,
— wykonanie oktadziny z cioséw kamiennych i cegty klinkierowej na zaprawie tgczacej,
— prace wykonczeniowe,
— przeprowadzenie prac pomiarowo-badawczych jako$ci przewidzianych w niniejszej SST,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie- bedacych wtasnoscig wykonawcy- zbednych materiatéw oraz
stosowanych maszyn i urzgdzen z placu budowy.

Cena jednostkowa zawiera rowniez odpadki i ubytki materiatowe.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

1) PN-85/B-045000 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

2) PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ |. wymagania , wtasciwosci, produkcja

3) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe , Wymagania techniczne

4) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie prébek.

5) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

6) PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego

7) PN-B-11205:1996 - Elementy kamienne.

8) PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

9) PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1:Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

10)PN-EN 197-2:2002 - Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

11)PN-B-30000:1988 - Cement portlandzki

12)PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

13)PN-79/B-0671 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

14)PN-B-01080 — Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyko-
mechanicznych

15)PN-B-04101 — Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

16)PN-B-04102 — Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

17)PN-B-04110 — Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

18)PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

19)PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

20)PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu
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21)PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
22)PN-B-06714-13 — Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
23)PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

24)PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaltu ziarn

25)PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwo$ci

26)PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

27)PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
28)BN-74/8841-19 — Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
29)PN-B-03002:1999 — Rozdziat 6. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
30)PN-ISO 3443-8 — Tolerancje w budownictwie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 13
Wykonanie szandoréw drewnianych
Kod CPV 45240000-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i zatlozeniem drewnianych zamknie¢ szandorowych.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna to zbior:
- wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robét budowlanych,
- wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych,
- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczeg6lnych pozycjach obmiaru, zaliczanego do
Dokumentacji Projektowej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu realizacje wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zatozeniem
drewnianych zamknie¢ szandorowych.

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
zatozeniem szandoréw oraz zasuw drewnianych i obejmuja:

- dostarczanie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),
- wymierzenie robdt,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- impregnowanie drewna,

- okucie szandorow,

- zatozenie szandoréw,

zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.4 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i normami i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2 Materiaty do wykonania szandoréw drewnianych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
- bale iglaste, obrzynane, wymiarowe KI. II,

- krawedziaki iglaste, wymiarowe K. I,

- okucia stalowe,

- Sruby, podktadki i nakretki,

- Srodek impregnujgcy do drewna.

2.2.1 Drewno

Zgodnie z SST-11. Deski sosnowe szandoréw nalezy zaimpregnowac karbolineum. Ostre krawedzie
ptaskownikdéw nalezy stepié. Styki desek w stawidtach musza by¢ nalezycie wykonane i uszczelnione.

2.2.2 Sruby

Nalezy stosowac:
— Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
— Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3 Nakretki

Nalezy stosowac:
— Nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144;
— Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215 IDE;

2.2.4 Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:
— Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Srodki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszacych sie do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie ochrony przed
korozjg biologiczng dopuszcza sie wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”. Warszawa 1998

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3 Sktadowanie materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce skladowania materiatbw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogoélne” pkt 2. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych.

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny byé skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i elementy
z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg
folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20cm.

— Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami skltadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajgce z systemu sktadowania. Przy ukiladaniu warstwowym wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy skltadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposo6b nie powodujgcy powstawania ich deformacii.

— Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukoéw, wysokich elementéw poziomych mogg byé

skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°% lub w
pozycji poziomej, na podkifadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w sposéb nie powodujacy ich
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deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3 Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne” pkt
3.
3.2 Sprzet

Do wykonania robdt stosowac¢ sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali (stalowe prowadnice szandorow-
SST-14)

Wybor sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
os$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Transport materiatbw moze byé wykonany dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie szandoréw

Szandory drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, ktérego element one
stanowig. Szandory ostruga¢ do wymiaréw zawartych w Dokumentacji Projektowej. Spos6b montazu oraz
lokalizacje szandoréw wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogoélnej specyfikacii technicznej ,Wymagania ogéine” pkt
6.
6.2 Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji drewnianej z
Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
- wymiary szandoréw drewnianych,
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- prostoliniowos$¢ szandoréw,

- dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajgcy zatozenie i wyjecie szandoréw, przyleganie powierzchni styku z
prowadnicg).

Szandory nalezy kontrolowa¢ na zgodnos$¢ z wymaganiami materialowymi niniejszej specyfikacji oraz
norm i aprobat. Jako$¢ montazu nalezy oceni¢ przez ogledziny zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
zaleceniami producentéw.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 7. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozyciji, jest zataczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamykajacej $wiatto budowli.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2 Zasady odbioru robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i ich pozytywny odbior
jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez kierownika budowy
(z ramienia Wykonawcy) i zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy (z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego).
Rozliczenie nastepuje na podstawie wyliczenia wartosci wykonanych rob6t w oparciu o cene jednostkowa
okreslong w ofercie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wykonanie konstrukcji,

- zamontowanie szandoréw,

- kontrole prawidtowosci wykonania oraz dziatania zasuw,
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10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-D-95017
5. PN-H-93401
6. PN-H-93402
7. BN-87/5028-12
8. PN-M-82010
9. PN-M-82101
10. PN-H-84020
11. PN-H-93010
12. PN-H-93403
13. PN-H-93407
14. PN-H-93419
15. PN-H-93460-03
16. PN-M-82121
17. PN-M-82503
18. PN-M-82505
20. BN-69/7122-11

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne
wymagania i badania

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szesciokgtnym

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o R, do 490

MPa

Sruby ze tbem kwadratowym

Whkrety do drewna ze them stozkowym
Whkrety do drewna ze them kulistym
Ptyty pilsniowe z drewna

102



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST -14
Wykonanie wyposa zenia budowli
kod CPV:45240000-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wyposazenia budowli jazu oraz progéw pietrzgcych. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
nalezy wykonywac¢ wg SST - 10.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wyposazeniem wlotu przeptawki w zasuwe nascienng typu DN (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej) z napedem recznym, przeset skrajnych jazu w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD.
3-2,0 z mechanizmami recznymi, przesta $rodkowego w klape, wykonang wg typowego projektu typ JStK. 3-1,4 z
mechanizmem recznym oraz wykonaniem prowadnic dla drewnianych zamknie¢ szandorowych na progach

pietrzgcych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ogoélnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania robot

Szczegobtowy opis materiatow stuzacych do wykonania wyposazenia budowli wodnych zamieszczono w
Dokumentacji Projektowej. Zasuwa nascienna, zasuwy typu JZD. 3-2,0 z mechanizmami recznymi oraz klapa
typu JStK. 3-1,4 z mechanizmem recznym, powinny by¢ wykonane w specjalistycznym warsztacie wytworczym.

2.2.1 Prowadnice

Prowadnice wykonane z ksztattownikéw stalowych zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej, przy
czym powinny odpowiada¢ polskim normom PN-91/H-93401, PN-84/H-93401.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej. Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.2.2 Ksztattowniki

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Ksztattowniki powinny
odpowiada¢  wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia  ksztattownika walcowanego powinna byé
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
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naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchylke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncéw
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3SX oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wedlug PN-H-84020 - tablica
1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos¢ na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa
St3SX 195 od 340 do 490

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

Ochrone konstrukcji stalowych powtokami malarskimi wykona¢ zgodnie z zasadami PN-79/H-97070.
Powierzchnie powinny by¢ dwukrotnie pokryte farbami ftalowymi podktadowymi i dwukrotnie nawierzchniowymi.
Materiaty do ochrony antykorozyjnej powinny mie¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

2.2.3 Inne elementy

Inne elementy jak blachy, taczniki, podktadki, przektadki, sruby, okucia do szandoréw itp. powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z polskimi normami i ofertg producentéw w
zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materialu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki powinny byé czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypukiych karbéw.

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementy tacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Elementy stalowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw ustala producent w taki sposéb, aby zapewnié
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
Srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej powinna wynosié¢ 60 um.

Do ochrony antykorozyjnej elementéw stalowych nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych aprobate techniczng ITB.

2.2.4 Zasuwy JZD.3-2,0

Elementy do zabetonowania (prowadnice) stanowigce tawy zamknie¢ zasuwowych i remontowych,
prowadnice zamknie¢ zasuwowych i remontowych, gniazda, rurki do przewodéw elektrycznych oraz dzwigary i
wsporniki przykrecane do prowadnic.

Zasuwy zaprojektowane jako konstrukcje stalowe, skrzynkowe, ptaskie, spawane z ceownikéw i blachy
opierzajgcej, z przykrecanymi listwami slizgowymi z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej i uszczelnieniami dolnymi
z gumy ptaskiej.

W skfad zamknieé¢ remontowych wchodza: belki zamknie¢ remontowych, wsporniki i wciggniki

zawieszane na haku. Elementy te powinny by¢ wykonywane przez producenta wytgcznie na wyrazne zgdanie
zamawiajgcego.

Wszystkie zespoly i elementy zamknig¢ powinny by¢ wykonywane w zakladzie wytworczym. Przy
wykonywaniu elementow i zespotow obowigzuje zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa.

2.2.5 Klapa JStK. 3-1,4

Elementy do zabetonowania stanowig tawy zamknie¢ klapowych i remontowych, prowadnice zamknie¢
remontowych, podpory, gniazda, rury napowietrzajgce i rury pod przewody elektryczne.

Klapy pietrzace zaprojektowane sg jako konstrukcje stalowe, skrzynkowe, ptaskie, spawane z ceownikéw
i blachy opierzajgcej z przykrecanymi uszczelnieniami naroznymi i bocznymi. Uszczelnienia dolne przykrecanie sg
do fawy w progu jazu.

Klapy, dolng czescig zamocowane sg obrotowo w tozyskach. W gornej czesci posiadajg uchwyty do ich
podnoszenia. Z przodu i z tylu w dolnej czesci konstrukcji przyspawane sg ucha do montazu i remontu klap.

104



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdwlanych navykonanie na Kanale Wioawiejskim jazu z przeptawk
szeciu progow oraz drogi technologiczno-dojazdowejpdar budowli -gmina Gogiz.

W skfad zamknie¢ remontowych wchodzg ciegna do podwieszenia klap, belki zamknie¢ remontowych,
wsporniki, rolki, linki z koncowkami oraz wciggniki zawieszane na haku. Elementy te powinny by¢ wykonywane
przez producenta wylgcznie na wyrazne zgdanie zamawiajgcego.

2.2.6Zasuwa nascienna przeptawki

Zasuwa nascienna typu DN 300x500 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg, z napedem
recznym — tancuch techniczny o ogniwach krétkich, kalibrowany.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. Elementy stalowe mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na wczesniej
przygotowanym poditozu, przy czym elementy poszczegodinych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek, aby unikng¢ pomieszania elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ ksztattowniki wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.
Sktadowanie elementéw stalowych powinno odbywac¢ sie z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg stalowych powinien

wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) zuraw samochodowy,
b) ciggnik kotowy,
¢) samochod skrzyniowy,
d) samochéd dostawczy,
e) spawarka elektryczna.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport elementéw

Transport elementéw moze odbywaé sie dowolnym s$rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne nie
powinny wystawa¢ poza gabaryt $srodka transportu. Elementy diuzsze nalezy przewozi¢ w opakowaniach
producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.
Elementy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia
utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub
zaczepoOw na srodkach transportowych.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji mozna dokonywa¢ za pomocg zurawi lub recznie. Przy
zatadunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5 Wykonanie robot
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5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonania robot

Przesta skrajne jazu wyposazone zostang w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD. 3-2,0 z
mechanizmami recznymi. Przesto srodkowe wyposazone zostanie w klape, wykonang wg typowego projektu typ
JStK. 3-1,4 z mechanizmem recznym. Projektowane zasuwy bedg dwudzielne wysokosci 2,0 m. Projektowana
klapa bedzie wysokosci 1,4 m. Wysokos¢ klapy i zasuw umozliwi pietrzenie do rzednej 113,00 m npm. W
przypadku wykupu przez BPN gruntow wzdtuz Jegrzni, projektowany jaz pozwoli na podniesienie poziomu
pietrzenia.

Przeptawka wykonana zostanie na lewym brzegu Kanalu. O$ przeptawki bedzie znajdowata sie w
odlegtosci 6,3 m od zewnetrznej krawedzi przyczétka jazu. Przeptawka wykonana zostanie w postaci zelbetowego
koryta bystrza z oblicowaniem kamiennym z 6 progami. W $cianach progéw wykonane zostang szczeliny o
wymiarach 30 x 30 cm wyposazone w zamkniecia szandorowe. WIlot na przeptawke zostanie wyposazony w
zasuwe nascienng typowg z mechanizmem recznym obstugiwanym wyjmowang korba.

Progi zostang wyposazone w przenosne zamkniecia szandorowe umozliwiajgce dodatkowe pietrzenie w
wysokosci 40 cm. Urzadzenia wykonane zostang ze stalowych ksztattownikéw (kozly), pomiedzy ktérymi bedag
zaktadane drewniane szandory. Elementy podzielg przelew progu na 11 przeset.

5.3 Wykonanie

Wszystkie zespoly i elementy powinny by € wykonywane w specjalistycznym zaktadzie
wytworczym. Materialy i potwyroby na elementy powinny posiada¢ atest producenta- dostawcy. Materialy na
elementy cig¢é nozycami lub na pitach mechanicznych. Obrébka elementéw musi by¢ doktadna i zgodna z
rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Powierzchnie obrabiane powinny by¢ gtadkie i zgodne ze znakami
obrébki zamieszczonymi na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Spawane elementy nie mogg byé¢
zwichrowane. Nalezy stosowac¢ sezonowanie odprezajgce. Powierzchnie uszczelniajgce zasuw nalezy pasowacé
do powierzchni prowadnic i klap. W przypadku nieréwnosci powierzchni uszczelniajgcych stosowaé obrébke
mechaniczng. Odlewy korpuséw mechanizméw muszg by¢ gtadkie, bez pecherzy, jam usadowych i
zanieczyszczen.

Gwinty srub wyciggowych powinny by¢ gtadkie, bez zadzioréw. Gwinty srub wyciggowych pasowac luzno do
nakretek nosnych.

Kota zebate stozkowe odlewac z zeliwa

Wszystkie powierzchnie elementéw nie pracujace i nie podlegajgce obetonowaniu dwukrotnie malowa¢ minig
60% o0 symbolu 2121-002-270 a nastepnie malowa¢ dwukrotnie lakierem bitumicznym o symbolu 5110-361-990.
Calosé operacji przygotowania powierzchni pod malowanie (oczyszczenie) oraz calo$¢ operacji miniowania i
malowania dokona¢ w warsztacie wytworczym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu CBSiPWM w
Warszawie pt. “Tymczasowe materialy pomocnicze do projektowania zabezpieczen antykorozyjnych w
budownictwie wodno-melioracyjnym (Praca nr 8/71)". Oczyszczania i malowania nalezy dokonywaé na
elementach pojedynczych- w stanie nie zmontowanym, lecz po uprzednim dokonaniu probnego montazu i
sprawdzeniu dziatania catosci zamknigcia z mechanizmem wyciggowym.

Powierzchnie elementdw przeznaczone do zabetonowania nalezy pokry¢ warstwg mleczka cementowego.

5.4 Montaz

W pierwszej kolejnosci nalezy dostarczy¢ na obiekt tawy, ktore przewidziane sg do zabetonowania w plytach
dennych. Pozostale elementy moga by¢ dostarczone na obiekt po catkowitym wykonaniu budowli. Sciany
zewnetrzne przyczétkdw nie mogg by¢ zasypane ziemig do czasu zamontowania prowadnic zasuw. Prowadnice
przykrecane sg do scian przyczotkéw za pomocg $rub. Uszczelnienie pomiedzy prowadnicg i $ciang stanowi
tasma filcowa nasycona gorgcym lepikiem. Prowadnice nalezy skreca¢ ze $cianami na gotowo po uprzednim
zalozeniu zasuw, zamontowaniu mechanizméw, sprawdzeniu dziatania zamkniecia oraz po sprawdzeniu
szczelnosci zasuw.

Starte pokrycia malarskie, nalezy po uprzednim odtluszczeniu i oczyszczeniu powierzchni pokry¢ lokalnie minig
oraz lakierem bitumicznym. W przypadku widocznych ognisk korozyjnych i zluszczen do 1% powierzchni (I
stopieh zniszczenia) lub 1%- 5% powierzchni (Il stopien zniszczenia) mozna dokonywaé lokalnych poprawek
malarskich na budowie. W przypadku stwierdzenia korozji powyzej 5% powierzchni (Il stopien zniszczenia)
nalezy calo$¢ elementéw odesta¢ do producenta celem usuniecia catosci powlok i ponownego dokonania prac
malarskich.

Po zmontowaniu ostatecznym zamknie¢ na budowie nalezy powierzchnie pracujgce obficie nasmarowa¢ smarem
statym.
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5.4.1 Montaz zasuwy JZD. 3-2,0

Montaz zamknie¢ gtéwnych

Przy ustawianiu elementéw do zabetonowania jak réwniez przy ich osadzaniu w betonie, nalezy korzystac
jednoczesnie:

— z projektow typowych jazéw JZ i JSt,
— z projektéw typowych mechanizmow wyciggowych MP,
— z projektéw typowych zamknie¢ zasuwowych dwudzielnych do jazéw typ JZD.

Po zwigzaniu betonu przykreci¢ do prowadnic wsporniki i dzwigary, ktére nalezy dokladnie ustawi¢ przy montazu
mechanizmu. Po zmontowaniu i sprawdzeniu dziatania mechanizmu (w potgczeniu z zasuwg) przyspawac
wsporniki dzwigarow do prowadnic, w miejscach oznaczonych na rysunku.

Montaz zasuw powinien sie odbywa¢ po zabetonowaniu elementéw stalowych przed przykreceniem
mechanizmow wyciggowych. Listwy $lizgowe powinny szczelnie przylega¢ do prowadnic a uszczelnienia dolne do
taw zabetonowanych w progu.

Montaz zamknie¢ remontowych

Przy montazu zamknie¢ remontowych nalezy w pierwszej kolejnosci odkreci¢ ztgczki z gniazd zabetonowanych w
przyczotkach i powstawia¢é w gniazda wsporniki. Na wspornikach zawiesi¢ wciggarki. Przy uzyciu wciggarek
zaktadaé belki zamknie¢ remontowych.

5.4.2 Montaz klapy JStK. 3-1,4

Montaz zamknieé gtéwnych

Przy ustawianiu elementéw do zabetonowania jak réwniez przy ich osadzaniu w betonie nalezy korzystaé¢
jednoczesnie:

— z projektéw typowych jazéw JSt,
— z projektéw typowych mechanizmoéw wyciggowych MP,
— z projektéw typowych zamknigé klapowych do jazéw typ JStK.

W czasie montazu klap nalezy przyspawac¢ lozyska klap do taw zabetonowanych w progu zgodnie z
rozstawieniem tozysk w klapach. Po osadzeniu klap w tozyskach, przykreci¢ uszczelnienia narozne i boczne do
klap i uszczelnienia dolne do taw. Uszczelnienia boczne i narozne powinny szczelnie przylegaé do $cian filaréw w
kazdym potozeniu klapy, a uszczelnienia dolne do klap.

Montaz zamknige¢ remontowych

Przy montazu zamknie¢ remontowych nalezy w pierwszej kolejno$ci odkreci¢ zlgczki z gniazd zabetonowanych w
filarach i powstawiaé w gniazda wsporniki. Na wspornikach zawiesi¢ wciggarki. Przy uzyciu wciggarek mozna
zakiada¢ belki zamknieé¢ remontowych badz tez podnosi¢ klapy podczas ich remontu. Przy podnoszeniu klap
nalezy stosowac ciegna linowe i rolki odbojowe.

5.4.3 Montaz pozostatych elementow

Montaz pozostatych elementéw wyposazenia budowli w tym prowadnic i oku¢ dla szandoréw, wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— atest na konstrukcje elementéw wykonanych w zakladzie wytwérczym akceptowany przez zarzgdzajgcego
drogg, wedlug wymagania punktu 2.2,
- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe
normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.
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6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1 Badania materiatdbw w czasie wykonywania roboét

Badanie zastosowanych materialow nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badar przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp.

Rodzaj badania

Liczba badan

Opis badan

Ocena wynikéw badan

1

Sprawdzenie
powierzchni

5 do 10 badan z
wybranych losowo
elementow w kazdej
dostarczanej partii
wyrobow liczacej do
1000 elementow

Powierzchnie zbada¢ nie
uzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia gtebokosci
wad uzy¢ dostepnych
narzedzi (np. liniatéw z

Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami
punktu 2 i katalogiem
(informacjg)
producenta.

czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
Przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzagdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

2 | Sprawdzenie
wymiarow

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania rob6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem wyposazenia budowli powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania zasuw, klapy oraz prowadnic szandoréw z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg) producenta,

c) prawidtowos¢ wykonania koztéw stalowych i prowadnic,

d) prawidtowo$¢ montazu zasuwy nasciennej, zamknie¢ zasuwowych oraz klapy,

e) poprawnosc¢ dziatania mechanizmow wyciggowych.

6.3.3 Kontrola elementéw wyposazenia budowli

Elementy wyposazenia budowli oraz elementy stalowe nalezy kontrolowaé na zgodnos¢ z wymaganiami
materiatowymi niniejszej specyfikacji oraz norm i aprobat. Jako$¢ montazu nalezy oceni¢ przez ogledziny
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz zaleceniami producentéw.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
— 1t - zakup lub wykonanie elementéw stalowych,
— 1 kg - zakup lub wykonanie elementéw stalowych,
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— 1 szt. - elementy wyposazenia budowli.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
przydatnosci podioza do budowy urzgdzen wodnych (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosé),
— jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
— prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien
— montazu wyposazenia budowli.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kg/t/szt. wyposazenia obiektdw obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie i montaz stalowych prowadnic pod zamkniecia szandorowe,
— o0sadzenie taw (prowadnic) zamknie¢ gtéwnych i remontowych,
- montaz zasuw (prowadnicy, wysiegnikéw, gniazd, rurek, wspornikbéw itp. z pomocag whasciwych srub i
podkiadek),
- zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozja,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN 84/H-93401 Katowniki rbwnoramienne.

PN 83/H-92203 Ptaskowniki i blachy uniwersalne,

PN 82/H-93215 Prety do zbrojenia betonu.

PN 86/H-93403 Ceowniki normalne.

PN-72/H-93202 Paskowniki i blachy uniwersalne.

PN-86/H-93403 Ksztattowniki walcowane. Ceowniki.
PN-84/H-93401Ksztattowniki walcowane. Kgtowniki.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

10 PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

11.PN-74/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

12.PN-75/M-82144 Sruby z tbem szesciokgtnym.

13.PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia
14.PN -79/H-97070 Powtoki malarskie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
15.PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcja stalowych

16.PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami.
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