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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112330-7 Rekultywacja terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka
ADRES INWESTYCJI   :     miejscowość Ruda, gm. Grajewo, woj. Podlaskie
INWESTOR   :     Biebrzański Park Narodowy
ADRES INWESTORA   :     OsowiecTwierdza 8, 19-110 Goniądz
WYKONAWCA ROBÓT   :     z przetargu
BRANŻA   :     budownictwo wodno-melioracyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Sylwester Rukść
DATA OPRACOWANIA   :     09.12.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robót nie wyszegółowiono robót tymczasowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbędnych dróg technologicznych.
Nakłady na te roboty ujęte są w pozycja na wykonie obiektów budowlanych.
Ceny materiałów uwzględniają transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzględnia kosztów zajęcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badań zagęszczenia gruntu, nadzo
rów inwestorskich, odszkodowań za czasowe zajęcie terenu nienależącego do inwestora.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Egzemplarz 1



wezel modzelowka_1.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 7
2 Wykonanie i rozbiórka obiektów tymczasowych 8 28

2.1 45111200-0 Tymczasowa droga rolnicza 8 13
2.2 45111200-0 Kanał obiegowy 14 17
2.3 45111200-0 Grodze ziemne na Kanale Kuwaskim 18 22
2.4 45111200-0 Grodze z grodzic stalowych 23 28

3 Syfon na Kanale Kuwaskim 29 70
3.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 29 34
3.2 45243600-8 Zabicie ścianki szczelnej 35 35
3.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 36 48
3.4 45240000-1 Wyposażenie obiektu 49 61
3.5 45240000-1 Umocnienie koryta Kanału na wlocie i wylocie syfonu 62 70

4 Budowla regulacyjna i przepławka Ełk - Martwy Ełk 71 128
4.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 71 77
4.2 45243600-8 Zabicie ścianki szczelnej 78 79
4.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 80 90
4.4 45240000-1 Wyposażenie obiektu 91 105
4.5 45233220-7 Roboty drogowe 106 114
4.6 45240000-1 Roboty umocnieniowe 115 128

5 Wymiana gruntu pod  budowle 129 133
5.1 45111200-0 Wykop gruntu słabonośnego i odwodnienie wykopu z wyłączeniem wykopu pod syfon K.

Kuwaski i budowlę regulacyjną
129 130

5.2 45111200-0 Zasypanie wykopu do rzędnej 112,00 łącznie z obsypaniem syfonu na Kanale Kuwas-
kim i budowli regulacyjnej

131 133

6 Wykonanie rowu przyskarpowego 134 170
6.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 134 140
6.2 45240000-1 Roboty konstrukcyjne - rurociąg 141 151
6.3 45240000-1 Roboty konstrucyjne przepust 152 156
6.4 45240000-1 Roboty umocnieniowe 157 170

7 Przepławka Ełk - Kanał Rudzki 171 206
7.1 45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe 171 177
7.2 45243600-8 Zabicie ścianki szczelnej 178 178
7.3 45240000-1 Roboty konstrukcyjne 179 185
7.4 45240000-1 Wyposażenie obiektu 186 192
7.5 45240000-1 Roboty umocnieniowe 193 202
7.6 45112330-7 Zagospodarowanie terenu ukształtowanego wokół przepławki 203 206

8 Kanał zasilający i ujęcie wód rzeki Ełk 207 231
8.1 45111200-0 Roboty ziemne 207 216
8.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 217 230
8.3 45243600-8 Zabicie ścianki szczelnej 231 231

9 Groble kanału zasilającego 232 243
9.1 45111200-0 Roboty ziemne 232 235
9.2 45240000-1 Roboty umocnieniowe 236 243
10 Roboty towarzyszące 244 248

10.1 45233220-7 Naprawy nawierzchni dróg 244 245
10.2 45112330-7 Zagospodarowanie pomelioracyjne 246 246
10.3 45240000-1 Wymagane badania 247 248
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wezel modzelowka_1.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
SST-01 Roboty pomiarowe przy wykonywaniu obiektów budowlanych kpl

1 kpl 1.000
wykop - wymiana gruntu - budowla regulacyjna, syfon Kanał Kuwaski, przepław-
ka Ełk-Martwy Ełk, groble kanału zasilajacego 17664 m3
wykop - wymiana gruntu - przepławka Ełk - Kanał Rudzki 2474,5 m3
wykop pod syfon Kanał Kuwaski 483 m3
wykop pod rurociąg przeskarpowy 621,6 m3
wykop pod przepławkę Ełk - Kanał Rudzki 265,3 m3
kanał zasilający koryto Martwego Elku 345m
rów przyskarpowy 64m
groble kanału zasilającego 240m

RAZEM 1.000
2

d.1
SST-02 Wykarczowanie zakrzaczeń i zarośli, wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i

karp
ha

9058/10000 ha 0.906
RAZEM 0.906

3
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją gałęzi, dłużyc i karp

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją gałęzi, dłużyc i karp

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1

SST-02 Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywiezieniem i
utylizacją gałęzi, dłużyc i karp

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

SST-02 Rozebranie rurociągu średnicy 0,4 m, z wywozem i utylizacją gruzu, w tym
Dwa przyczółki dokowe żelbetowe studnia
rurociąg betonowy długości - 38 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

OST-00 Nadzór przyrodniczy nad pracami szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Wykonanie i rozbiórka obiektów tymczasowych
2.1 Tymczasowa droga rolnicza

8
d.2.1

SST-03 Wzmocnienie faszynowe podłoża gr 0,3 m m2

<szerokość wyściółki x dł. drogi>5.5*219 m2 1204.500
RAZEM 1204.500

9
d.2.1

SST-03 Zakup i transport gruntu na wykonanie drogi tymczasowej
objętość gruntu z uwzględnieniem ewentualnego osiadania i napraw (obj. nasy-
pu x 1,5)
(tab. 6 obmiaru)

m3

1396.1 m3 1396.100
RAZEM 1396.100

10
d.2.1

SST-03 Formowanie i zagęszczenie nasypu drogi oraz profilowanie nawierzchni m3

1396.1 m3 1396.100
RAZEM 1396.100

11
d.2.1

SST-03 Wzmocnienie nawierzchni drogi geowłókniną m2

<szerokość geowłókniny x dł. drogi>4.8*219 m2 1051.200
RAZEM 1051.200

12
d.2.1

SST-03 Wzmocnienie nawierzchni drogi geokratą m2

<szerokość geokraty x dł. drogi>3.1*219 m2 678.900
RAZEM 678.900

13
d.2.1

SST-03 Rozebranie nasypu drogi tymczasowej z wywozem i utylizacją materiału m3

poz.9 m3 1396.100
RAZEM 1396.100

2.2 Kanał obiegowy
14

d.2.2
SST-04 Wykonanie koryta kanału obiegowego (praca sprzętu na mokrym podłożu)

wykop gruntu z premieszczeniem na odkład i uformowaniem koryta kanału
(tab. 2 obmiaru)

m3

3688.9 m3 3688.900
RAZEM 3688.900
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wezel modzelowka_1.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2.2

SST-08 Wykonanie wyściółki faszynowej na wlocie i wylocie kanału m2

21*2 m2 42.000
RAZEM 42.000

16
d.2.2

SST-05 Likwidacja koryta kanału obiegowego powyżej i poniżej obiektów ujęcia wód do
koryta Martwego Ełku
(tab. 3 obmiaru)

m3

1338.2 m3 1338.200
RAZEM 1338.200

17
d.2.2

SST-04 Wywiezienie i utylizacja gruntu organicznego m3

poz.14-poz.16 m3 2350.700
RAZEM 2350.700

2.3 Grodze ziemne na Kanale Kuwaskim
18

d.2.3
SST-05 Zakup i transport gruntu na wykonanie grodzy

(tab. 4 i 5 obmiaru)
m3

<grodza górna>328.3 m3 328.300
<grodza dolna>433.4 m3 433.400

RAZEM 761.700
19

d.2.3
SST-05 Formowanie i zagęszczenie nasypu grodzy oraz profilowanie nawierzchni m3

761.7 m3 761.700
RAZEM 761.700

20
d.2.3

SST-08 Umocnienie skarp grodzy darniną na płask m2

321.44 m2 321.440
RAZEM 321.440

21
d.2.3

SST-03 Umocnienie korony grodzy drogowymi płytami betnowymi.
utrzymanie nawierzchni przez okres 6 miesięcy
rozebranie nawierzchni

m2

20*3*2 m2 120.000
RAZEM 120.000

22
d.2.3

SST-04 Rozebranie nasypów gródz tymczasowych ze złożeniem gruntu na odkład m3

poz.19 m3 761.700
RAZEM 761.700

2.4 Grodze z grodzic stalowych
23

d.2.4
SST-07 Zabicie i wyciągnięcie grodzic Gz-4 z ceną materiału zużytego

głębokość zabicia do 5 m
m

91+34+40 m 165.000
RAZEM 165.000

24
d.2.4

SST-13 Zakup worków typu Big Bags szt

77*3+80*5+106*5 szt 1161.000
28*3+32*5+36*5 szt 424.000
36*3+39*5+41*5 szt 508.000

RAZEM 2093.000
25

d.2.4
SST-13 Zakup żwiru do wypełnienia worków Big Bags m3

poz.24*0.5 m3 1046.500
RAZEM 1046.500

26
d.2.4

SST-13 Wypełnienie i opróżnienie worków Big Bags żwirem m3

poz.24*0.5 m3 1046.500
RAZEM 1046.500

27
d.2.4

SST-13 Wbudowanie i wydobycie worków Big Bags wypełnionych żwirem w grodze tym-
czasową

m3

poz.24*0.5 m3 1046.500
RAZEM 1046.500

28
d.2.4

SST-13 Uszczelnienie i rozebranie uszczelnienia grodzy folią
utylizacja materiału po rozbiórce

m2

5.5*(96+38+42) m2 968.000
RAZEM 968.000

3 Syfon na Kanale Kuwaskim
3.1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
29

d.3.1
SST-04 Odwodnienie wykopu fundamentowego, w tym:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3.1

SST-04 Wykop  gruntu organicznego z wywiezieniem i utylizacją
praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 7 obmiaru)

m3
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2401 m3 2401.000
RAZEM 2401.000

31
d.3.1

SST-04 Wykop gruntu mineralnego (piasek średni, drobny i pospółka) z przemieszcze-
niem na hałdę
wykop na mokrym podłożu
dokop ręczny
(tab.7 obmiaru-

m3

483 m3 483.000
RAZEM 483.000

32
d.3.1

SST-05 Zasypanie wnęk za konstrukcją syfonu do rzędnej 109,40
z przemieszczeniem grunty z hałdy w miejsce wbudowania
przemieszczenie mechaniczne zasypanie i zagęszczenie ręczne
(tab. 7 i 8 obmiaru)

m3

<objętość gruntu mineralnego z wykopu - objętość budowli poniżej rzędnej 109,
4>483-342.1

m3 140.900

RAZEM 140.900
33

d.3.1
SST-04 Wykop - uformowanie koryta Kanału Kuwaskiego na wlocie i wylocie syfonu

oraz dokop pod umocnienia
wywiezienie urobku i utylizacja
(tab. 10 i 11 obmiaru)

m3

<uformowanie koryta kanału>214.3 m3 214.300
<dokop pod umocnienia wlotu i wylotu syfonu>127 m3 127.000

RAZEM 341.300
34

d.3.1
SST-04 Plantowanie powierzchni dna i skarp kanału pod wykonanie umocnień

(tab. 12 obmiaru)
m2

<wlot>651.7 m2 651.700
<wylot>972.1 m2 972.100

RAZEM 1623.800
3.2 Zabicie ścianki szczelnej
35

d.3.2
SST-07 Zabicie ścianki z grodzic G-62 łącznie z ceną materiału

głębokość zabicia 4,2 m
m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

3.3 Roboty konstrukcyjne
36

d.3.3
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod konstrukcję syfonu m2

<przewody syfonu długość x szerokość>45.6*8.7 m2 396.720
<wlot>80.4 m2 80.400
<wylot>56.4 m2 56.400

RAZEM 533.520
37

d.3.3
SST-06 Podbudowa C8/10 gr. 10 cm pod konstrukcję syfonu m3

poz.36*0.1 m3 53.352
RAZEM 53.352

38
d.3.3

SST-11 Montaż rur syfonu średnicy DN 1,2 m (rury GRP SN 10 kN/m2)
łącznie z kształtkami (łuki i przejścia przez ściany wlotu i wylotu)

m

48*5 m 240.000
RAZEM 240.000

39
d.3.3

SST-11 Próba szczelności rurociągów śr. 1200 rury szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

40
d.3.3

SST-06 Obetonowanie rurociągów syfonu C30/37 m3

<przekroj podłużny x szerokość - obj rurociągów>70.08*8.7-PoleKołaD(1.23)*
(47.52*5-0.8*5)

m3 332.266

RAZEM 332.266
41

d.3.3
SST-06 Zbrojenie przeciwskurczowe obetonowania rurociągu

średnica 12 mm siatka 20 cm x 20 cm
kg

<zbrjenie przeciwskurczowe + 2% ciężaru dla wykonania koziołków>9752*
0.888*1.02

kg 8832.972

RAZEM 8832.972
42

d.3.3
SST-06 Izolacja obetonowania rurociągów syfonu

2 x lepik asfaltowy na zimno
m2

<powierzchnie poziome>46.7*8.7 m2 406.290
<powierzchnie pionowe>70.1*2 m2 140.200

RAZEM 546.490
43

d.3.3
SST-06 Wykonanie dylatacji na obetonowaniu rurociągu m

27*4 m 108.000
RAZEM 108.000

44
d.3.3

SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowych
C35/45

m3

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686

Egzemplarz



wezel modzelowka_1.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<wlot płyta fundamentowa>31.9 m3 31.900
<wlot ściany>32.4 m3 32.400
<wylot płyta fundamentowa>16.8 m3 16.800
<wylot ściany>12.2 m3 12.200
<skrzydła wlot płyta fundamentowa>10.6*2 m3 21.200
<skrzydła wlot ściany>11.7*2 m3 23.400
<skrzydła wylot płyta fundamentowa>7.1*2 m3 14.200
<skrzydła wylot ściany>6.9*2 m3 13.800

RAZEM 165.900
45

d.3.3
SST-06 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych syfonu

stal AIIIN RB500 W
kg

<wlot średnica 10 mm>168.9 kg 168.900
<wlot średnica 12 mm>4101.4 kg 4101.400
<wylot średnica 8mm>35.8 kg 35.800
<wylot średnica 10mm>16.7 kg 16.700
<wylot średnica 12mm>2539 kg 2539.000
<skrzydła wlot średnica 8mm>16.6*2 kg 33.200
<skrzydła wlot średnica 10mm>77.6*2 kg 155.200
<skrzydła wlot średnica 12mm>898.7*2 kg 1797.400
<skrzydła wlot średnica 16mm>536.3*2 kg 1072.600
<skrzydła wylot średnica 8mm>13.8*2 kg 27.600
<skrzydła wylot średnica 10mm>32.9*2 kg 65.800
<skrzydła wylot średnica 12mm>779.7*2 kg 1559.400

RAZEM 11573.000
46

d.3.3
SST-06 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami WATER-

STOP-RX 101
m

<wlot>27.1 m 27.100
<wylot>21.3 m 21.300
<skrzydła wlot>6.25*2 m 12.500
<skrzydła wylot>4.75*2 m 9.500

RAZEM 70.400
47

d.3.3
SST-06 Wykonanie dylatacji konstrukcji

taśma dylatacyjna szer. 18,0 cm
m

<wlot>(4.1+3.4)*2 m 15.000
<wylot>(3.17+3)*2 m 12.340

RAZEM 27.340
48

d.3.3
SST-06 Izolacje części odziemnych konstrukcji z hdrostopu - mieszanka (3 warstwy) m2

<wlot>72.8 m2 72.800
<wylot>46.6 m2 46.600
<skrzydła wlot>72.5*2 m2 145.000
<skrzydła wylot>45.1*2 m2 90.200

RAZEM 354.600
3.4 Wyposażenie obiektu
49

d.3.4
SST-10 Wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu przyczółków wlotu i wylotu

żwir
m3

<wlot>(0.2*0.2-PoleKołaD(0.160))*(7.1+2.2+9.9+2.2+7.1) m3 0.567
<wylot>(0.2*0.2-PoleKołaD(0.160))*(5.1+1.3+9.5+1.3+5.1) m3 0.444

RAZEM 1.011
50

d.3.4
SST-10 Rurociągi drenarskie rury PVC DN 160 mm m

<wlot>7.1+2.2+9.9+2.2+7.1 m 28.500
<wylot>5.1+1.3+9.5+1.3+5.1 m 22.300

RAZEM 50.800
51

d.3.4
SST-10 Studnie kontrolne drenarskie PP DN 400 mm

wyposażone w dno pireścień betonowy i pokrywę betonową
całkowita długość studni 39,6 m

szt.

<ilość studni>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

52
d.3.4

SST-09 Zakup i montaż klap zwrotnych DN 160 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.3.4

SST-06 Podsypka z pospółki gr. 20 cm pod schody skarpowe m2

<wlot>12.7 m2 12.700
<wylot>9.5 m2 9.500

RAZEM 22.200
54

d.3.4
SST-06 Schody żelbetowe na skarpach kanału

C30/37
m3

<wlot>4.2 m3 4.200
<wylot>3.2 m3 3.200

RAZEM 7.400
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55
d.3.4

SST-06 Zbrojenie schodów na skarpie A0 St0S kg

<wlot>97.2 kg 97.200
<wylot>76.1 kg 76.100

RAZEM 173.300
56

d.3.4
SST-09 Wykonanie i montaż prowadnic zamknięć remontowych i krat kg

<wylot zamkn remontowe>460 kg 460.000
<wlot zamkn remontowe>615 kg 615.000
<ławy prowadnic zamk remontowych na wlocie i wylocie>27.6*10 kg 276.000
<prowadnice krat wlot syfon>832.6 kg 832.600

RAZEM 2183.600
57

d.3.4
SST-09 Wykonanie i montaż krat na wlocie syfonu kg

3030 kg 3030.000
RAZEM 3030.000

58
d.3.4

SST-09 Wykonanie belek zamknięć remontowych syfonu szt

<wlot>9*5 szt 45.000
<wylot>8*5 szt 40.000

RAZEM 85.000
59

d.3.4
SST-09 Zakup i montaż zasuwy naściennej syfonu średnica 1,2 m, napęd ręczny szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

60
d.3.4

SST-09 Wykonanie, montaż i pomalowanie barierek stalowych kg

1109 kg 1109.000
RAZEM 1109.000

61
d.3.4

SST-09 Montaż łat wodowskazowych do ścian budowli szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.5 Umocnienie koryta Kanału na wlocie i wylocie syfonu
62

d.3.5
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod umocnienia siatkowo-kamienne

(tab. 13 obmiaru)
m2

<wlot>270.8 m2 270.800
<wylot>270.8 m2 270.800

RAZEM 541.600
63

d.3.5
SST-08 Ułożenie growłókniny pod umocnienia siatkowo-kamienne m2

<wlot>270.8 m2 270.800
<krawędzie>72*0.17 m2 12.240
<wylot>270.8 m2 270.800
<krawędzie>72*0.17 m2 12.240

RAZEM 566.080
64

d.3.5
SST-08 Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych gr. 17 cm

zakup materiału i wykonanie umocnień
m2

materace 6,0 x 2,0 x 0,17 - 46 szt
<wlot>270.8 m2 270.800
<wylot>270.8 m2 270.800

RAZEM 541.600
65

d.3.5
SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 12 cm długość 1,5 m m

18*2 m 36.000
RAZEM 36.000

66
d.3.5

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m
(tab. 14)

m2

58.9 m2 58.900
RAZEM 58.900

67
d.3.5

SST-08 Darniowanie skarp na płask z humusem na szer 0,5 m powyżej umocnień z
kiszki faszynowej
(tab. 15)

m2

<wlot>37.1 m2 37.100
<wylot>51.7 m2 51.700

RAZEM 88.800
68

d.3.5
SST-08 Humusowanie skarp kanału i obsiew mieszanką traw.

gr. humusu 10 cm
(tab. 16 obmiaru)

m2

<wlot>314.4 m2 314.400
<wylot>433.8 m2 433.800

RAZEM 748.200
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69
d.3.5

SST-08 Umocnienie z kiszki faszynowej średnicy 20 cm m

<wlot>74.2 m 74.200
<wylot>103.3 m 103.300

RAZEM 177.500
70

d.3.5
SST-08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

4 Budowla regulacyjna i przepławka Ełk - Martwy Ełk
4.1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
71

d.4.1
SST-04 Odwodnienie wykopu fundamentowego, w tym:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4.1

SST-04 Wykop  gruntu organicznego z wywiezieniem i utylizacją
praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 17 obmiaru)

m3

2911.9 m3 2911.900
RAZEM 2911.900

73
d.4.1

SST-05 Wykonanie nasypów podjazdów na budowlę regulacyjną
Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami
(tab. 20 i 21 obmiaru)

m3

<podjazd lewy>241.3 m3 241.300
<podjazd prawy>273.6 m3 273.600

RAZEM 514.900
74

d.4.1
SST-05 Ukształtowanie terenu przepławki Ełk - Martwy Ełk

formowanie i zagęszczenie gruntu z ziemi dostarczonej samochodami
(tab. 21, 22 i 23 obmiaru)

m3

<prawa strona przepławki>252.5 m3 252.500
<lewa strona przepławki>67.2 m3 67.200
<zjazd z grobli na teren przepławki>36.6 m3 36.600
<zasypanie wnęk za ścianami przepławki>-90 m3 -90.000

RAZEM 266.300
75

d.4.1
SST-05 Zasypanie wnęk za ścianami przepławki powyżej rzędnej 112,00 m3

90 m3 90.000
RAZEM 90.000

76
d.4.1

SST-05 Zakup i transport gruntu na wykonanie podjazdów oraz ukształtowanie terenu
przepławki Ełk - Martwy Ełk
objętość nasypów

m3

poz.73+poz.74+poz.75 m3 871.200
RAZEM 871.200

77
d.4.1

SST-05 Plantowanie powierzchni korony i skarp nasypów
(tab. 26 i 28)

m2

<podjazd lewy>312.4 m2 312.400
<podjazd prawy>362.7 m2 362.700
<teren przepławki Ełk - Martwy Ełk>532.4 m2 532.400

RAZEM 1207.500
4.2 Zabicie ścianki szczelnej
78

d.4.2
SST-07 Zabicie ścianki z grodzic G-62 łącznie z ceną materiału

głębokość zabicia 5 m, powierzchnia ścianki 132,5 m2
wlot budowli regulacyjnej

m

26.5 m 26.500
RAZEM 26.500

79
d.4.2

SST-07 Zabicie ścianki z grodzic G-62 łącznie z ceną materiału
głębokość zabicia 6,1 m, powierzchnia ścianki 110,0 m2
wylot przepławki Ełk - Martwy Ełk

m

18.32 m 18.320
RAZEM 18.320

4.3 Roboty konstrukcyjne
80

d.4.3
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod konstrukcję budowli regulacyjnej i przepław-

ki Ełk Martwy Ełk
m2

<budowla regulacyjna>201.5 m2 201.500
<skrzydło wlot lewe>20 m2 20.000
<skrzydło wlot i wylot prawe>27.2*2 m2 54.400
<przepławka segment 1>27.6 m2 27.600
<przepławka segment 2>31.9 m2 31.900
<przepławka segment 3>31.9 m2 31.900
<przepławka segment 4>40.9 m2 40.900

RAZEM 408.200
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81
d.4.3

SST-06 Podbudowa C8/10 gr. 10 cm pod konstrukcję m3

poz.80*0.1 m3 40.820
RAZEM 40.820

82
d.4.3

SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowych
C35/45

m3

<dok budowli regulacyjnej fundament>169.7 m3 169.700
<dok budowli regulacyjnej ściany>133.9 m3 133.900
<skrzydła prawe fundament x 2>13.6*2 m3 27.200
<skrzydła prawe ściany x 2>16.5*2 m3 33.000
<skrzydło lewe wlot fundament>10 m3 10.000
<skrzydło lewe wlot ściany>12.9 m3 12.900
<przepławka segment 1 fundament>15.4 m3 15.400
<przepławka segment 1 ściany>13.8 m3 13.800
<przepławka segment 2 fundament>16 m3 16.000
<przepławka segment 2 ściany>13.5 m3 13.500
<przepławka segment 3 fundament>16 m3 16.000
<przepławka segment 3 ściany>12.9 m3 12.900
<przepławka segment 4 fundament>20.4 m3 20.400
<przepławka segment 4 ściany>29.8 m3 29.800

RAZEM 524.500
83

d.4.3
SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowych

C30/37
m3

<skrzydła wylotu przepławki, obetonowanie grodzic stalowych>9.3 m3 9.300
RAZEM 9.300

84
d.4.3

SST-06 Uformowanie dna przepławki
C30/37

m3

<przepławka zintegrowana z budowlą regulacyjną>19.4 m3 19.400
<segment 4 przepławki>9.3 m3 9.300

RAZEM 28.700
85

d.4.3
SST-06 Wykonanie i montaż płyty przejściowej

C30/37
m3

5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000

86
d.4.3

SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowej płyty przejazdu budowli regulacyjnej
C30/37

m3

50.7 m3 50.700
RAZEM 50.700

87
d.4.3

SST-06 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych budowli regulacyjnej i przepławki
stal AIIIN RB500 W

kg

<dok budowli regulacyjnej, w tym płyta przejazdu  średnica 10 mm>1383.9 kg 1383.900
<dok budowli regulacyjnej, w tym płyta przejazdu i siatka przeciwskurczowa
średnica 12 mm>10607.8

kg 10607.800

<dok budowli regulacyjnej, w tym płyta przejazdu średnica 16 mm>7357.5 kg 7357.500
<dok budowli regulacyjnej średnica 22 mm>5967.5 kg 5967.500
<skrzydła prawe średnica 10 mm x 2>104.1*2 kg 208.200
<skrzydła prawe średnica 12 mm x 2>1096.5*2 kg 2193.000
<skrzydła prawe średnica 16 mm x 2>663.8*2 kg 1327.600
<skrzydło lewe średnica 10 mm>77.3 kg 77.300
<skrzydło lewe średnica 12 mm>853.3 kg 853.300
<skrzydło lewe średnica 16 mm>486.8 kg 486.800
<przepławka segment 1 średnica 10 mm>53.6 kg 53.600
<przepławka segment 1 średnica 12 mm>1981.6 kg 1981.600
<przepławka segment 2 średnica 10 mm>77.3 kg 77.300
<przepławka segment 2 średnica 12 mm>1958.2 kg 1958.200
<przepławka segment 3 średnica 10 mm>77.3 kg 77.300
<przepławka segment 3 średnica 12 mm>1933.4 kg 1933.400
<przepławka segment 4 średnica 10 mm>59 kg 59.000
<przepławka segment 4 średnica w tym siatka przeciwskurczowa 12 mm>
1460.6

kg 1460.600

<przepławka segment 4 średnica 16 mm>2305.5 kg 2305.500
<skrzydła wylotu przepławki, obetonowanie grodzic stalowych średnica 12 mm>
426

kg 426.000

<płyta przejściowa średnica 10 mm>74 kg 74.000
<płyta przejściowa średnica 16 mm>309 kg 309.000

RAZEM 41178.400
88

d.4.3
SST-06 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami WATER-

STOP-RX 101
m

<dok budowli regulacyjnej>78 m 78.000
<skrzydła prawe x 2>7.55*2 m 15.100
<skrzydło lewe wlot>5.55 m 5.550
<przepławka segment 1>22.2 m 22.200
<przepławka segment 2>22 m 22.000
<przepławka segment 3>22 m 22.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4686



wezel modzelowka_1.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<przepławka segment 4>21 m 21.000
RAZEM 185.850

89
d.4.3

SST-06 Wykonanie dylatacji konstrukcji
taśma dylatacyjna szer. 18,0 cm

m

<dok budowli regulacyjnej i skrzydła prawe x 2>7.6*2 m 15.200
<dok budowli regulacyjnej i skrzydło lewe>7.6 m 7.600
<dok budowli regulacyjnej i segment 4>10.3 m 10.300
<przepławka segment 1 i 2>8.1 m 8.100
<przepławka segment 2 i 3>7.9 m 7.900
<przepławka segment 3 i 4>7.7 m 7.700

RAZEM 56.800
90

d.4.3
SST-06 Izolacje części odziemnych konstrukcji z hdrostopu - mieszanka (3 warstwy) m2

<dok budowli regulacyjnej>165.8 m2 165.800
<skrzydła prawe x 2>87*2 m2 174.000
<skrzydło lewe>69.3 m2 69.300
<przepławka segment 1>63.6 m2 63.600
<przepławka segment 2>64.8 m2 64.800
<przepławka segment 3>62.7 m2 62.700
<przepławka segment 4>93.6 m2 93.600
<skrzydła wylotu przepławki, obetonowanie grodzic stalowych>29.3 m2 29.300

RAZEM 723.100
4.4 Wyposażenie obiektu
91

d.4.4
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 20 cm pod schody skarpowe m2

<wlot 1:3>13.8 m2 13.800
<wylot1:2,5>8.5 m2 8.500
<wylot 1:2>3.9 m2 3.900

RAZEM 26.200
92

d.4.4
SST-06 Schody żelbetowe na skarpach kanału

C30/37
m3

<wlot 1:3>4.5 m3 4.500
<wylot1:2,5>2.9 m3 2.900
<wylot 1:2>1.6 m3 1.600

RAZEM 9.000
93

d.4.4
SST-06 Zbrojenie schodów na skarpie

A0 St0S
kg

<wlot 1:3>105 kg 105.000
<wylot1:2,5>68.9 kg 68.900
<wylot 1:2>38.1 kg 38.100

RAZEM 212.000
94

d.4.4
SST-09 Zasuwy dwudzielne typ JZD 3-2,0, mechanizm wyciągowy ręczny

zakup materiału i montaż zasuw, prowadnic zamknięć, mechanizamów wyciągo-
wych oraz wspornika i wciągnika zamknięć remontowych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4.4

SST-09 Klapa typ JStK 3-1,4 mechanizm wyciągowy ręczny
zakup materiału i montaż klapy
ławy klapy, rur napowietrzające, gniazda i podpory

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.4.4

SST-09 Wykonanie i montaż prowadnic zamknięć remontowych kg

<prowadnice>684 kg 684.000
<ława>52.8*6 kg 316.800

RAZEM 1000.800
97

d.4.4
SST-09 Wykonanie belek zamknięć remontowych budowli szt

<ilość belek na jedno światło x ilość świateł>8*6 szt 48.000
RAZEM 48.000

98
d.4.4

SST-09 Zakup i montaż zasuw naściennych przepławki 0,7 m x 1,0 m, napęd ręczny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

99
d.4.4

SST-09 Wykonanie, montaż i pomalowanie barierek stalowych kg

1955.4 kg 1955.400
RAZEM 1955.400

100
d.4.4

SST-09 Kładka technologiczna
Wykonanie konstrukcji i transport, montaż i malowanie

kg

1904.5 kg 1904.500
RAZEM 1904.500
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101
d.4.4

SST-09 Ramy do oparcia siatek ochronnych przepławki i krat pomostowych
wykonanie i montaż

kg

278.8 kg 278.800
RAZEM 278.800

102
d.4.4

SST-09 Elementy przykrywające przepławkę
zakup materiałów wykonanie i montaż

kg

<krata pomostowa>131.4 kg 131.400
<siatki stalowe ocynkowane obramowane kątownikami>800.5 kg 800.500

RAZEM 931.900
103

d.4.4
SST-09 Wykonanie i montaż elementów stalowych do mocowania drewnianych rygli

przepławki
przy użuciu kotew wklejanych
Kotwy wklejane M16 x 105 mm - 184 szt.

kg

1787.1 kg 1787.100
RAZEM 1787.100

104
d.4.4

SST-09 Wykonanie i montaż rygli z drewna klejonego
Drewno klasy GL 24 imregnowane i cięte na wymiar

m3

9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400

105
d.4.4

SST-09 Montaż łat wodowskazowych do ścian budowli szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.5 Roboty drogowe
106

d.4.5
SST-12 Wykonanie koryta gł. 30 cm. pod remontowaną nawierzchnię na drodze pomię-

dzy ist. jazem a budowlą regulacyjną
m2

193*3 m2 579.000
RAZEM 579.000

107
d.4.5

SST-12 Profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni podjazdów na przejazd budo-
wli regulacyjnej

m2

<nawierzchnia nad płytą przejściową>22.8*2 m2 45.600
<nawierzchnia na podjazdach>313.9 m2 313.900
<remont nawierzchni na drodze pomiędzy ist. jazem a budowlą regulacyjną>
193*3

m2 579.000

RAZEM 938.500
108

d.4.5
SST-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnie z betonu as-

faltowego gr. 20 cm
m2

<nawierzchnia nad płytą przejściową>21.5*2 m2 43.000
<nawierzchnia na podjazdach>313.9 m2 313.900
<remont nawierzchni na drodze pomiędzy ist. jazem a budowlą regulacyjną>
193*3

m2 579.000

RAZEM 935.900
109

d.4.5
SST-06 Izolacja płyty betonowej przejazdu pod nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 1,

0 cm
m2

80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500

110
d.4.5

SST-12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
warstwa wiążąca gr. 6 - 14 cm
warswta ścieralna gr. 4 cm

m2

<nawierzchnia na płycie przejazdu>70 m2 70.000
<nawierzchnia nad płytą przejściową>21.5*2 m2 43.000
<nawierzchnia na podjazdach>313.9 m2 313.900
<remont nawierzchni na drodze pomiędzy ist. jazem a budowlą regulacyjną>
193*3

m2 579.000

RAZEM 1005.900
111

d.4.5
SST-12 Ułożenie krawężników drogowych  szer. 15 x 30 cm na posypce cementowo

piaskowej
m

4.1*4 m 16.400
RAZEM 16.400

112
d.4.5

SST-12 Montaż krawężników drogowych na płycie przejazdu  szer. 15 cm na zaprawie
cementowej

m

14*2 m 28.000
RAZEM 28.000

113
d.4.5

SST-12 Montaż stalowych barier energochłonnych z poręczą na płycie przejazdu
z wykonaniem zakończeń barier
typ BSB 140

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

114
d.4.5

SST-12 Montaż stalowych barier energochłonnych na nasypie podjazdów
z wykonaniem zakończeń barier
typ SP-04

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000
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4.6 Roboty umocnieniowe
115

d.4.6
SST-08 Uszczelnienie dna i skarp kanału zasilającego stanowisko górne

bentomata - wraz z połączeniem z konstrukcją budowli
(tab. 24)

m2

827 m2 827.000
RAZEM 827.000

116
d.4.6

SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod umocnienia siatkowo-kamienne
(tab. 24 i 25 obmiaru)

m2

<wlot>721.3 m2 721.300
<wylot>197.2 m2 197.200

RAZEM 918.500
117

d.4.6
SST-10 Podsypka ze żwiru gr. 20 cm pod umocnienia betonowe

(tab. 25 obmiaru)
m2

<wylot>148.2 m2 148.200
RAZEM 148.200

118
d.4.6

SST-10 Wykonanie filtru odwortnego na stanowisku dolnym budowli regulacyjnej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

119
d.4.6

SST-08 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia siatkowo-kamienne
(tab. 24 i 25 obmiaru)

m2

<wlot>749 m2 749.000
<krawędzie>17.6 m2 17.600
<wylot>197.2 m2 197.200
<krawędzie>18 m2 18.000

RAZEM 981.800
120

d.4.6
SST-08 Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych gr. 30 cm

zakup materiału i wykonanie umocnień
(tab. 24 i 25 obmiaru)

m2

materace 6,0 x 2,0 x 0,3 - 77 szt
<wlot>719.8 m2 719.800
<wylot>197.2 m2 197.200

RAZEM 917.000
121

d.4.6
SST-06 Wykonanie umocnień z płyt betonowych dozbrajanych wylewanych na miejscu

stanowisko dolne budowli - beton C30/37
Dozbrojenie płyt umocnienia siatka śr. 8 mm co 20 cm
z wykonaniem otworów filtracyjnych
grubość płyt 0,2 m

m3

148.2*0.2 m3 29.640
RAZEM 29.640

122
d.4.6

SST-06 Wykonanie krawężników betonowych 15 x 50 cm - Beton C30/37 m3

<długość x wysokość x szerokość>14.4*0.5*0.15 m3 1.080
RAZEM 1.080

123
d.4.6

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 12 cm długość 1,5 m m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

124
d.4.6

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 14 cm długość 2,0 m m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

125
d.4.6

SST-08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3

9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900

126
d.4.6

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m
(tab. 27 i 29 obmiaru)

m2

<teren przepławka Elk - Martwy Ełk>149.2 m2 149.200
<podjazd lewy>92.9 m2 92.900
<podjazd prawy>115.8 m2 115.800

RAZEM 357.900
127

d.4.6
SST-08 Darniowanie na płask z humusem

umocnienie terenu ukształtowanego dla przepławki
m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

128
d.4.6

SST-08 Humusowanie skarp kanału i obsiew mieszanką traw.
gr. humusu 10 cm
(tab. 30)

m2

<umocnienie terenu ukształtowanego dla przepławki>307.3 m2 307.300
<podjazd lewy>122.1 m2 122.100
<podjazd prawy>201.2 m2 201.200

RAZEM 630.600
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5 Wymiana gruntu pod  budowle
5.1 Wykop gruntu słabonośnego i odwodnienie wykopu z wyłączeniem wykopu pod syfon K. Kuwaski i budowlę

regulacyjną
129

d.5.1
SST-04 Odwodnienie wykopu pod wymianę gruntu, w tym:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu
2 etapy,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

130
d.5.1

SST-04 Wykop  gruntu organicznego z wywiezieniem i utylizacją
praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 31, 7 i 17 obmiaru)

m3

<wykop łącznie z budowlą regulacyjną i syfonem na Kanałe Kuwaskim>17664.2 m3 17664.200
<wykop pod syfon na Kanale Kuwaskim>-2401 m3 -2401.000
<wykop pod budowlę regulacyjną>-2911.9 m3 -2911.900

RAZEM 12351.300
5.2 Zasypanie wykopu do rzędnej 112,00 łącznie z obsypaniem syfonu na Kanale Kuwaskim i budowli regulacyjnej
131

d.5.2
SST-05 Zakup i transport gruntu na wymianę gruntu

(tab. 32, 33, 5, 7, 60, 63 i 64)
m3

<zasypanie wykopu>16018.3 m3 16018.300
<grunt z grodzy Kanału Kuwaskiego>-761.7 m3 -761.700
<grunt pozostały z wykopu syfonu Kanału Kuwaskiego>-(483-140.9) m3 -342.100
<wykop kanału zasilającego i rozkopanie grobli rzeki Ełk>-(314.9+27.5+858.2) m3 -1200.600

RAZEM 13713.900
132

d.5.2
SST-05 Zasypanie wykopu wymiany gruntów z przemieszczeniem w miejsce

wbudowani, zagęszczeniem i uformowaniem
(tab. 33 obmiaru)

m3

<wymiana grunu - zasypanie wnęk budowli>16018.3-4120 m3 11898.300
RAZEM 11898.300

133
d.5.2

SST-05 Zasypanie wnęk za ścianami budowli hydrotechnicznych m3

4120 m3 4120.000
RAZEM 4120.000

6 Wykonanie rowu przyskarpowego
6.1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
134

d.6.1
SST-04 Odwodnienie wykopu fundamentowego pod rurociąg, w tym:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

135
d.6.1

SST-04 Wykop pod rurociąg przyskarpowy,
poza strefą wymiany gruntu wykop całkowity
w strefie wymiany gruntu - wykop dodatkowy
w tym ręczny dokop i ukształtowanie dna pod budowlę
(tab. 34, 35, 36 i 38 obmiaru)

m3

<grunt mineralny>621.6 m3 621.600
<wymiana gruntu pod komorę rurociągu>98.8 m3 98.800
<wierzchnia warstwa organiczna>33.3 m3 33.300

RAZEM 753.700
136

d.6.1
SST-04 Wywiezienie i utylizacja wierzchniej warstwy organicznej

(tab. 36 i 38 obmiaru)
m3

<wymiana gruntu pod komorę + wierzchnia warstwa organiczna>98.8+33.3 m3 132.100
RAZEM 132.100

137
d.6.1

SST-05 Zasypanie konstrukcji rurociągu
W bezpośrednim sąsiedztwie i do 0,3m ponad rurociąg roboty ręczne
(tab.37 obmiaru)

m3

577.4 m3 577.400
<wymian gruntu pod komorę syfonu>88.4 m3 88.400

RAZEM 665.800
138

d.6.1
SST-05 Zakup i transport gruntu na wymianę gruntu

(tab. 37, 38 i 36)
m3

44.2 m3 44.200
RAZEM 44.200

139
d.6.1

SST-04 Dokop pod umocnienia wylotu rurociągu z uformowaniem dna i skarp
oraz rozplantowaniem urobku
(tab. 42 obmiaru)

m3

<dno>1.6 m3 1.600
<skarpy>2.9 m3 2.900

RAZEM 4.500
140

d.6.1
SST-04 Plantowanie powierzchni dna i skarp rowu przyskarpowego

po wymianie gruntu oraz pod uszczelnienie z bentoamty
(tab. 39 obmiaru)

m2

251.4+907.6 m2 1159.000
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RAZEM 1159.000
6.2 Roboty konstrukcyjne - rurociąg
141

d.6.2
SST-11 Podsypka z piasku pod rurociąg gr. 15 cm m3

<długość rurociągów x szerokość x grubość>98.4*1.5*0.15 m3 22.140
RAZEM 22.140

142
d.6.2

SST-06 Podsypka z pospółki pod konstrukcję wlotu, wylotu i komory gr. 10 cm m3

<(dok x 2 + komory x 3)x0,1>(2.6*2 +4*3)*0.1 m3 1.720
RAZEM 1.720

143
d.6.2

SST-06 Podłoże z betonu C8/10 gr. 10 cm
pod konstrukcję wlotu, wylotu i komory

m3

<(dok x 2 + komory x 3)x0,1>(2.6*2 +4*3)*0.1 m3 1.720
RAZEM 1.720

144
d.6.2

SST-11 Montaż rurociągu średnica 60 cm SN 8 kN/m2
z montażem kształtek w tym przejść przez ściany konstrukcji

m

100.2 m 100.200
RAZEM 100.200

145
d.6.2

SST-11 Próba szczelności rurociągów śr. 600 rury szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

146
d.6.2

SST-06 Wykonanie przyczółków wlotów i wylotów rurociągu średnicy 60 cm
przyczółki typowe Sn-1 wyposażone w kładkę roboczą i kraty
z izolacją części odziemnych
C30/37

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

147
d.6.2

SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowej komory rurociągu
C30/37

m3

<komory wysokie x 2>8.5*2 m3 17.000
<komora niska>5.7 m3 5.700

RAZEM 22.700
148

d.6.2
SST-06 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych komór rurociągów

stal AIIIN RB500 W
kg

<komora wysoka średnica 10 mm>115.6*2 kg 231.200
<komora wysoka średnica 12 mm>925.5*2 kg 1851.000
<komora niska średnica 10 mm>114 kg 114.000
<komora niska średnica 12 mm>658.2 kg 658.200

RAZEM 2854.400
149

d.6.2
SST-09 Wykonanie kominów włazowych z kręgów żelbetowych średnicy 800 mm

montaż żelbetowych płyt przykrywających i włazów kanałowych z pokrywą wy-
pełnioną betonem
izolacja części odziemnych i montaż stopni włazowych
kominy wyłazowe wysokości 1,5 m 2 szt.
płyty przykrywające i włazy 2 szt.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

150
d.6.2

SST-09 Osadzenie włazów kanałowych z pokrywą wypełnioną betonem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.6.2

SST-09 Montaż stopni wyłazowych w żlbetowej komorze rurociągu szt.

<komory wysokie>12*2 szt. 24.000
<komora niska>7 szt. 7.000

RAZEM 31.000
6.3 Roboty konstrucyjne przepust
152

d.6.3
SST-11 Podsypka z piasku pod rurociąg gr. 15 cm m3

<długość rurociągów x szerokość x grubość>14.7*1*0.15 m3 2.205
RAZEM 2.205

153
d.6.3

SST-06 Podsypka z pospółki pod konstrukcję wlotu, wylotu gr. 10 cm m3

<(dok x 2)x0,1>1.82*2*0.1 m3 0.364
RAZEM 0.364

154
d.6.3

SST-06 Podłoże z betonu C8/10 gr. 10 cm
pod konstrukcję wlotu, wylotu

m3

<dok x 2 x0,1>1.82*2*0.1 m3 0.364
RAZEM 0.364
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155
d.6.3

SST-06 Wykonanie przyczółków wlotów i wylotów rurociągu przepustu 60 cm
przyczółki typowe P-2 z izolacją części odziemnych
C30/37
wraz z osadzeniem pachołków żelbetowych 8  x 12 x 150 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

156
d.6.3

SST-11 Montaż rurociągu średnica 60 cm SN 8 kN/m2
z montażem kształtek w tym przejść przez ściany konstrukcji

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

6.4 Roboty umocnieniowe
157

d.6.4
SST-08 Uszczelnienie dna i skarp kanału zasilającego na odcinku

zasyfonowanej części rurociągu na odcinku 20
bentomata

m2

907.6 m2 907.600
RAZEM 907.600

158
d.6.4

SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod umocnienia z płyt betonowych ażurowych i
wylewanych na miejscu
(tab. 40, 41 obmiaru)

m2

<umocnienia wlotu rurociągu>53.5 m2 53.500
<wlot przepustu płyty ażurowe>14.8 m2 14.800
<wlot przepustu płyty wylewne na miejscu>6.3 m2 6.300
<wylot przepustu płyty ażurowe>14.8 m2 14.800
<wylot przepustu płyty wylewne na miejscu>6.3 m2 6.300

RAZEM 95.700
159

d.6.4
SST-08 Wykonanie umocnień z płyt betonowych ażurowych typu krata mała

90 x 60 x 10 cm
z wypełnieniem otworów żwirem
(tab. 40 i 41 obmiaru)

m2

<umocnienia wlotu rurociągu>53.5 m2 53.500
<wlot przepustu płyty ażurowe>14.8 m2 14.800
<wylot przepustu płyty ażurowe>14.8 m2 14.800

RAZEM 83.100
160

d.6.4
SST-06 Wykonanie umocnień z płyt betonowych wylewanych na miesjcu gr. 10 cm

C30/37
m2

<wlot przepustu płyty wylewne na miejscu>6.3 m2 6.300
<wylot przepustu płyty wylewne na miejscu>6.3 m2 6.300

RAZEM 12.600
161

d.6.4
SST-06 Wykonanie krawężników betonowych 15 x 50 cm - C30/37 m3

<wlot przepustu długość x wysokość x szerokość>5.3*0.5*0.15 m3 0.398
<wylot przepustu długość x wysokość x szerokość>5.3*0.5*0.15 m3 0.398
<wlot rurociągu długość x wysokość x szerokość>1.1*0.5*0.15 m3 0.083

RAZEM 0.879
162

d.6.4
SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 10 cm długość 1,2 m

wlot i wylot przepustu
początek i koniec umocnień wlotu rurociągu

m

5.5*4 m 22.000
RAZEM 22.000

163
d.6.4

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 12 cm długość 1,5 m
wylot rurociągu

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

164
d.6.4

SST-08 Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny na wylocie rurociągu
(tab. 43 obmiaru)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

165
d.6.4

SST-08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem
(tab. 42 obmiaru)

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

166
d.6.4

SST-08 Umocnienie stopy skarp kiszką faszynową średnicy 15 cm m

(20.3+8.8)*2 m 58.200
RAZEM 58.200

167
d.6.4

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m m2

(7.8+5.5+5.5)*0.5+(20+14.5)*1 m2 43.900
RAZEM 43.900

168
d.6.4

SST-08 Darniowanie na płask z humusem
umocnienie skarp rowu na szer. 0,5 m
rekultywacja powykopie rurociągu w pasie 10 m

m2

<umocnieni skarp rowu na szer. 0,5 m>(20.3+8.8)*0.5*2 m2 29.100
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<rekultywacja po wykopie rurociągu w pasie 10 m>73 m2 73.000
RAZEM 102.100

169
d.6.4

SST-08 Humusowanie skarp kanału i obsiew mieszanką traw.
skarpy rowu
rekutywacja terenu po wykopie rurociągu w pasie 10 m
gr. humusu 10 cm

m2

<umocnieni skarp rowu >95 m2 95.000
<rekultywacja po wykopie rurociągu w pasie 10 m>273 m2 273.000

RAZEM 368.000
170

d.6.4
SST-12 Odtworzenie nawierzchn z tłucznia gr. 20 cm

rekultywacja po wykopie rurociągu
m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

7 Przepławka Ełk - Kanał Rudzki
7.1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
171

d.7.1
SST-04 Odwodnienie wykopu fundamentowego, w tym:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

172
d.7.1

SST-04 Wykop  gruntu organicznego z wywiezieniem i utylizacją
praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 44, 47, 48 i 49 obmiaru)

m3

2474.5 m3 2474.500
<grunt wykorzystany na ukształtowanie terenu>-710.9 m3 -710.900

RAZEM 1763.600
173

d.7.1
SST-04 Wykop  gruntu organicznego na odkład

praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 55 obmiaru)

m3

<grunt wykorzystany na ukształtowanie terenu>710.9 m3 710.900
RAZEM 710.900

174
d.7.1

SST-04 Wykop gruntu mineralnego (piasek średni, drobny) z przemieszczeniem na hał-
dę
z dokopem ręcznym
(tab. 45, 46, 48 i 49 obmiaru)

m3

265.3 m3 265.300
RAZEM 265.300

175
d.7.1

SST-05 Wymiana gruntu przepławki w tym zasypanie wnęk za ścianami budowli
(tab. 51, 52, 53 i 54 obmiaru)

m3

<do rzędnej 112>2019.7 m3 2019.700
<powyżej rzędnej 112>463.7 m3 463.700

RAZEM 2483.400
176

d.7.1
SST-05 Ukształtowanie terenu przepławki Ełk - Martwy Ełk

formowanie i zagęszczenie gruntu
grunt organiczny
(tab. 55 obmiaru)

m3

710.9 m3 710.900
RAZEM 710.900

177
d.7.1

SST-05 Zakup i transport gruntu na wykonanie wymianę gruntu oraz zasypanie wnęk za
ścianami budowli przepławki Ełk - Kanał Rudzki

m3

poz.175-poz.174 m3 2218.100
RAZEM 2218.100

7.2 Zabicie ścianki szczelnej
178

d.7.2
SST-07 Zabicie ścianki z grodzic G-62 łącznie z ceną materiału

głębokość zabicia do 3,2 m, powierzchnia ścianki:
wlot 72 m2
wylot 105,8 m2

m

<wlot>23 m 23.000
<wylot>35 m 35.000

RAZEM 58.000
7.3 Roboty konstrukcyjne
179

d.7.3
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod konstrukcję  przepławki m2

460.3 m2 460.300
RAZEM 460.300

180
d.7.3

SST-06 Podbudowa C8/10 10 gr. 10 cm pod konstrukcję przepławki m3

poz.179*0.1 m3 46.030
RAZEM 46.030

181
d.7.3

SST-06 Wykonanie konstrukcji żelbetowych
C35/45

m3

<wylot fundament>20.6 m3 20.600
<wylot ściany>23.2 m3 23.200
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<segment 1 fundament>18.5 m3 18.500
<segment 1 ściany>34.1 m3 34.100
<segment 2 fundament>23.1 m3 23.100
<segment 2 ściany>40.4 m3 40.400
<segment 3 fundament>23.1 m3 23.100
<segment 3 ściany>40.9 m3 40.900
<segment 4 fundament>16.2 m3 16.200
<segment 4 ściany>28.4 m3 28.400
<segment 5 fundament>19.6 m3 19.600
<segment 5 ściany>33.7 m3 33.700
<segment 6 fundament>19.6 m3 19.600
<segment 6 ściany>32.9 m3 32.900
<segment 7 fundament>20.7 m3 20.700
<segment 7 ściany>34.9 m3 34.900
<segment 8 fundament>19.6 m3 19.600
<segment 8 ściany>31.4 m3 31.400
<segment 9 fundament>19.5 m3 19.500
<segment 9 ściany>35.8 m3 35.800
<segment 10 fundament>19.5 m3 19.500
<segment 10 ściany>37.7 m3 37.700
<segment 11 fundament>20.1 m3 20.100
<segment 11 ściany>36.7 m3 36.700
<wlot fundament>11.5 m3 11.500
<wlot ściany>10.3 m3 10.300

RAZEM 672.000
182

d.7.3
SST-06 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych budowli regulacyjnej i przepławki

stal AIIIN RB500 W
kg

<wylot średnica 10 mm>215.1 kg 215.100
<wylot średnica 12 mm>2063.6 kg 2063.600
<wylot średnica 16 mm>504.7 kg 504.700
<segment 1 średnica 10 mm>173.8 kg 173.800
<segment 1 średnica 12 mm>1876.6 kg 1876.600
<segment 1 średnica 16 mm>1643.8 kg 1643.800
<segment 2 średnica 10 mm>193 kg 193.000
<segment 2 średnica 12 mm>2151.3 kg 2151.300
<segment 2 średnica 16 mm>2154 kg 2154.000
<segment 3 średnica 10 mm>199.8 kg 199.800
<segment 3 średnica 12 mm>2150 kg 2150.000
<segment 3 średnica 16 mm>2158.2 kg 2158.200
<segment 4 średnica 10 mm>183.8 kg 183.800
<segment 4 średnica 12 mm>1048.2 kg 1048.200
<segment 4 średnica 16 mm>1407.6 kg 1407.600
<segment 5 średnica 10 mm>180.2 kg 180.200
<segment 5 średnica 12 mm>1690.4 kg 1690.400
<segment 5 średnica 16 mm>1712.3 kg 1712.300
<segment 6 średnica 10 mm>180.2 kg 180.200
<segment 6 średnica 12 mm>1649.3 kg 1649.300
<segment 6 średnica 16 mm>1710.4 kg 1710.400
<segment 7 średnica 10 mm>183.2 kg 183.200
<segment 7 średnica 12 mm>1820.8 kg 1820.800
<segment 7 średnica 16 mm>1856.7 kg 1856.700
<segment 8 średnica 10 mm>165.5 kg 165.500
<segment 8 średnica 12 mm>1605.9 kg 1605.900
<segment 8 średnica 16 mm>1667.4 kg 1667.400
<segment 9 średnica 10 mm>187.2 kg 187.200
<segment 9 średnica 12 mm>1745.9 kg 1745.900
<segment 9 średnica 16 mm>1797.5 kg 1797.500
<segment 10 średnica 10 mm>185.9 kg 185.900
<segment 10 średnica 12 mm>1878.3 kg 1878.300
<segment 10 średnica 16 mm>1902 kg 1902.000
<segment 11 średnica 10 mm>175.3 kg 175.300
<segment 11 średnica 12 mm>2023.3 kg 2023.300
<segment 11 średnica 16 mm>1664 kg 1664.000
<wlot średnica 10 mm>147.2 kg 147.200
<wlot średnica 12 mm>1090.4 kg 1090.400

RAZEM 45342.800
183

d.7.3
SST-06 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami WATER-

STOP-RX 101
m

<wylot>26 m 26.000
<segment 1>22.1 m 22.100
<segment 2>27 m 27.000
<segment 3>27 m 27.000
<segment 4>18 m 18.000
<segment 5>22.5 m 22.500
<segment 6>22.5 m 22.500
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<segment 7>24 m 24.000
<segment 8>22.5 m 22.500
<segment 9>22.5 m 22.500
<segment 10>22.6 m 22.600
<segment 11>22 m 22.000
<wlot>15.1 m 15.100

RAZEM 293.800
184

d.7.3
SST-06 Wykonanie dylatacji konstrukcji

taśma dylatacyjna szer. 18,0 cm
m

<wylot i segment 1>10 m 10.000
<segment 1 i segment 2>10.1 m 10.100
<segment 2 i segment 3>10.1 m 10.100
<segment 3 i segment 4>10.2 m 10.200
<segment 4 i segment 5>10.2 m 10.200
<segment 5 i segment 6>10 m 10.000
<segment 6 i segment 7>9.9 m 9.900
<segment 7 i segment 8>9.9 m 9.900
<segment 8 i segment 9>9.5 m 9.500
<segment 9 i segment 10>10.9 m 10.900
<segment 10 i segment 11>10.7 m 10.700
<segment 11 i wlot>10.2 m 10.200

RAZEM 121.700
185

d.7.3
SST-06 Izolacje części odziemnych konstrukcji z hdrostopu - mieszanka (3 warstwy) m2

<wylot>50 m2 50.000
<segment 1>92 m2 92.000
<segment 2>109.6 m2 109.600
<segment 3>110 m2 110.000
<segment 4>78.1 m2 78.100
<segment 5>95.2 m2 95.200
<segment 6>93.4 m2 93.400
<segment 7>95.8 m2 95.800
<segment 8>90 m2 90.000
<segment 9>98.1 m2 98.100
<segment 10>100.9 m2 100.900
<segment 11>97.8 m2 97.800
<wlot>30.9 m2 30.900

RAZEM 1141.800
7.4 Wyposażenie obiektu
186

d.7.4
SST-09 Zakup i montaż zasuw naściennych przepławki 0,7 m x 1,1 m, napęd ręczny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

187
d.7.4

SST-09 Wykonanie, montaż i pomalowanie barierek stalowych
łącznie z łańcuchami

kg

4938.4 kg 4938.400
RAZEM 4938.400

188
d.7.4

SST-09 Ramy do oparcia siatek ochronnych przepławki i krat pomostowych
wykonanie i montaż

kg

666.1 kg 666.100
RAZEM 666.100

189
d.7.4

SST-09 Elementy przykrywające przepławkę
zakup materiałów wykonanie i montaż

kg

<krata pomostowa>95.4+63.6+74.2 kg 233.200
<siatki stalowe ocynkowane obramowane kątownikami>2462.3 kg 2462.300

RAZEM 2695.500
190

d.7.4
SST-09 Wykonanie i montaż elementów stalowych do mocowania drewnianych rygli

przepławki
przy użuciu kotew wklejanych
Kotwy wklejane M16 x 105 mm - 336szt.

kg

3263.4 kg 3263.400
RAZEM 3263.400

191
d.7.4

SST-09 Wykonanie i montaż rygli z drewna klejonego
Drewno klasy GL 24 imregnowane i cięte na wymiar

m3

22.1 m3 22.100
RAZEM 22.100

192
d.7.4

SST-09 Montaż łat wodowskazowych do ścian budowli szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7.5 Roboty umocnieniowe
193

d.7.5
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod narzut kamienny w płotkach

(tab. 56 obmiaru)
m2

<wlot>104.5 m2 104.500
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<wylot>81.6 m2 81.600
RAZEM 186.100

194
d.7.5

SST-10 Podsypka ze żwiru gr. 20 cm pod umocnienia betonowe
naprawa umocnień jazu
(tab. 56 obmiaru)

m2

29.8 m2 29.800
RAZEM 29.800

195
d.7.5

SST-08 Ułożenie growłókniny pod umocnienia
(tab. 56 obmiaru)

m2

<wlot>104.5 m2 104.500
<krawędzie>11.9 m2 11.900
<wylot>81.6 m2 81.600
<krawędzie>21.3 m2 21.300

RAZEM 219.300
196

d.7.5
SST-06 Wykonanie umocnień z płyt betonowych dozbrajanych wylewanych na miejscu

wlot przepławki stanowisko górne jazu - beton C30/37
Dozbrojenie płyt umocnienia siatka śr. 8 mm co 20 cm
grubość płyt 0,2 m

m3

29.8*0.2 m3 5.960
RAZEM 5.960

197
d.7.5

SST-06 Wykonanie krawężników betonowych 15 x 50 cm - Beton C30/38 m3

<długość x wysokość x szerokość>14*0.5*0.15 m3 1.050
RAZEM 1.050

198
d.7.5

SST-08 Wkonanie narzutu kamiennego w płotkach 1,0 x 1,0 m gr. 30 cm
(tab. 56 obmiaru)

m2

<wlot>104.5 m2 104.500
<wylot>81.6 m2 81.600

RAZEM 186.100
199

d.7.5
SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 12 cm długość 1,5 m m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

200
d.7.5

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 14 cm długość 2,0 m
wylot przepławki

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

201
d.7.5

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m
(tab 56 obmiaru)

m2

<wylot przepławki>24.6 m2 24.600
RAZEM 24.600

202
d.7.5

SST-08 Darniowanie na płask z humusem
(tab. 56 obmiaru)

m2

<wylot przepławki>20.4 m2 20.400
RAZEM 20.400

7.6 Zagospodarowanie terenu ukształtowanego wokół przepławki
203

d.7.6
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod płyty EKO m2

145.3 m2 145.300
RAZEM 145.300

204
d.7.6

SST-08 Wykonanie umocnień z płyt betonowych ażurowych EKO
z wypełnieniem otworów żwirem

m2

145.3 m2 145.300
RAZEM 145.300

205
d.7.6

SST-12 Ułożenie krawężników drogowych  szer. 15 x 30 cm na posypce piaskowej m

122.5 m 122.500
RAZEM 122.500

206
d.7.6

SST-14 Zagospodarowanie terenu ukształtowanego przepławki
wyrównanie terenu
rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm
wysiew nasion traw i nawozów

m2

1204+572 m2 1776.000
RAZEM 1776.000

8 Kanał zasilający i ujęcie wód rzeki Ełk
8.1 Roboty ziemne
207

d.8.1
SST-04 Odwodnienie wykopu dla umożliwienia wykonania umocnień:

montaż i demontaż urządzeń odwadniających
pompowanie wody z wykopu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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208
d.8.1

SST-04 Wykop kanału zasilającego na mokrym podłożu
grunt organiczny - wywóz i utylizacja
poniżej budowli regulacyjnej
(tab. 57 obmiaru)

m3

1810.8 m3 1810.800
RAZEM 1810.800

209
d.8.1

SST-04 Dokop pod umocnienia kanału zasilającego
wywóz i utylizacja
(tab. 58 obmiaru)

m3

97.8 m3 97.800
RAZEM 97.800

210
d.8.1

SST-04 Wykop  gruntu organicznego dla wykonania przegłębienia kanału z wywiezie-
niem i utylizacją
praca sprzętu na podłożu mokrym
(tab. 60 obmiaru)

m3

3514.6 m3 3514.600
RAZEM 3514.600

211
d.8.1

SST-04 Dokop pod umocnienia przegłębienia kanału zasilającego
grunt organiczny - wywóz i utylizacja
(tab. 61 obmiar)

m3

161.7 m3 161.700
RAZEM 161.700

212
d.8.1

SST-04 Wykop gruntu mineralnego (piasek średni, drobny) z przemieszczeniem na hał-
dę
dla przegłębienia kanału zasilającego
(tab. 60 obmiaru)

m3

314.9 m3 314.900
RAZEM 314.900

213
d.8.1

SST-04 Wykop gruntu mineralnego (piasek średni, drobny) z przemieszczeniem na hał-
dę
dokop pod umocnienia przegłębienia kanału zasilającego
(tab. 61 obmiaru)

m3

27.5 m3 27.500
RAZEM 27.500

214
d.8.1

SST-04 Rozkopanie lewej grobli rzeki Ełk z przemieszczeniem na hałdę
grunt mineralny
(tab. 63 i 64 obmiaru)

m3

858.2 m3 858.200
RAZEM 858.200

215
d.8.1

SST-04 Zdjęcie wierzchniej warstwy z grobli rzeki Ełk wywiezieniem i utylizacją
(tab. 64 obmiaru)

m3

122 m3 122.000
RAZEM 122.000

216
d.8.1

SST-04 Plantowanie powierzchni dna i skarp kanału zasilającego
(tab. 65 obmiaru)

m2

<powierzchnia dna łącznie z przegłębieniem kanału>3932.2 m2 3932.200
<powierzchnia skarp>2777.1 m2 2777.100
<ławka rz. 112,00 powyżej budowli regulacyjnej>625.8 m2 625.800

RAZEM 7335.100
8.2 Roboty umocnieniowe
217

d.8.2
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 10 cm pod umocnienia z płyt betonowych i  narzut ka-

mienny w płotkach
(tab. 66 obmiaru)

m2

<umocnienie płyty betonowe ażurowe>1952.3 m2 1952.300
<narzut kamienny w płotkach>541.9 m2 541.900

RAZEM 2494.200
218

d.8.2
SST-08 Ułożenie growłókniny pod umocnienia z płyt betonowych i narzut w płotkach

(tab. 66 obmiaru)
m2

<umocnienie płyty betonowe ażurowe>1952.3 m2 1952.300
<krawędzie>265.1*0.1 m2 26.510
<narzut kamienny w płotkach>541.9 m2 541.900
<krawędzie>204*0.3 m2 61.200

RAZEM 2581.910
219

d.8.2
SST-08 Wykonanie umocnień z płyt betonowych ażurowych typu krata mała

90 x 60 x 10 cm
z wypełnieniem otworów żwirem
(tab. 66 obmiaru)

m2

1952.3 m2 1952.300
RAZEM 1952.300

220
d.8.2

SST-08 Wkonanie narzutu kamiennego w płotkach 1,0 x 1,0 m gr. 30 cm
tab. 66 obmiaru)

m2

541.9 m2 541.900
RAZEM 541.900
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221
d.8.2

SST-08 Wykonanie narzutu kamiennego luzem
tab. 66 obmiaru)

m3

<stanowisko dolne przegłebienia>8.2 m3 8.200
<wylot przepławki Ełk-Martwy Ełk>6 m3 6.000

RAZEM 14.200
222

d.8.2
SST-06 Wykonanie oczepów żelbetowych ścianek szczelnych

C30/37
m3

<wlot przegłębienia>5.0 m3 5.000
<wylot przegłębienia>5.1 m3 5.100

RAZEM 10.100
223

d.8.2
SST-06 Zbrojenie żelbetowych oczepów ścianek szczelnych

stal AIIN RB500 W średnica 12 mm
kg

<wlot pręty podłużne>143 kg 143.000
<wlot strzemiona>168 kg 168.000
<wylot pręty podłużne>146 kg 146.000
<wylot strzemiona>176 kg 176.000

RAZEM 633.000
224

d.8.2
SST-06 Izolacje części odziemnych konstrukcji z hdrostopu - mieszanka (3 warstwy) m2

40.6 m2 40.600
RAZEM 40.600

225
d.8.2

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 12 cm długość 1,5 m m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

226
d.8.2

SST-08 Zabicie palisady - pale śr. 14 cm długość 2,0 m
ujęcie - wlot kanału zasilającego

m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

227
d.8.2

SST-08 Umocnienie z kiszki faszynowej średnicy 20 cm m

274.4 m 274.400
RAZEM 274.400

228
d.8.2

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m
(tab. 68 obmiaru)

m2

403.7 m2 403.700
RAZEM 403.700

229
d.8.2

SST-08 Darniowanie na płask z humusem
(tab. 67 i 69 obmiaru)

m2

<skarpy na odcinku umocnienia kiszką fazsynową>137.2 m2 137.200
<skarpy przegłębienia powyżej rzędnej 111>283.5 m2 283.500

RAZEM 420.700
230

d.8.2
SST-08 Humusowanie skarp kanału i obsiew mieszanką traw.

gr. humusu 10 cm
(tab. 67 obmiaru)

m2

<skarpy na odcinku umocnienia kiszką faszynową>482.5 m2 482.500
<ławka rz. 112,00 powyżej budowli regulacyjnej>625.8 m2 625.800

RAZEM 1108.300
8.3 Zabicie ścianki szczelnej
231

d.8.3
SST-07 Zabicie ścianki z grodzic G-62 łącznie z ceną materiału

głębokość zabicia 5,1 - 6,1 m, powierzchnia ścianki:
wlot na przegłębienie 104,4 m2
wylot przegłębienia 107,9 m2

m

<wlot>19.7 m 19.700
<wylot>20 m 20.000

RAZEM 39.700
9 Groble kanału zasilającego

9.1 Roboty ziemne
232

d.9.1
SST-05 Przygotowanie podłoża pod groble dodatkowe dogęszczenie

(tab. 70 obmiaru)
m2

<grobla lewa>1912 m2 1912.000
<grobla prawa>2301 m2 2301.000

RAZEM 4213.000
233

d.9.1
SST-05 Wykonanie nasypów nasypów grobli

Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami
(tab. 70  i 71 obmiaru)

m3

<grobla lewa>2583.1 m3 2583.100
<grobla prawa w tym zjazd w koryto kanału>3154.6 m3 3154.600
<podniesienie korony grobli lewej>10.4 m3 10.400
<podniesienie korony grobli prawej>8 m3 8.000
<zjazd z lewej grobli>207.5 m3 207.500
<platforma wlot syfonu>99.2 m3 99.200
<platforma wylot syfonu>23.3 m3 23.300
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RAZEM 6086.100
234

d.9.1
SST-05 Zakup i transport gruntu na wykonanie grobli

obmiar w nasypie grobli
m3

poz.233 m3 6086.100
RAZEM 6086.100

235
d.9.1

SST-05 Plantowanie powierzchni korony i skarp nasypów m2

<grobla lewa>986.7+1504.8 m2 2491.500
<grobla prawa>1042.5+1311.3 m2 2353.800

RAZEM 4845.300
9.2 Roboty umocnieniowe
236

d.9.2
SST-06 Podsypka z pospółki gr. 20 cm pod schody skarpowe m2

<wlot syfonu>3.2 m2 3.200
<wylot wylot syfonu>6.4 m2 6.400

RAZEM 9.600
237

d.9.2
SST-06 Schody żelbetowe na skarpach grobli

C30/37
m3

<wlot syfonu>1.3 m3 1.300
<wylot syfonu>2.3 m3 2.300

RAZEM 3.600
238

d.9.2
SST-06 Zbrojenie schodów na skarpie

A0 St0S
kg

<wlot syfonu>33.3 kg 33.300
<wylot syfonu>55 kg 55.000

RAZEM 88.300
239

d.9.2
SST-12 Profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni zjazdu w koryto kanału m2

108 m2 108.000
RAZEM 108.000

240
d.9.2

SST-12 Wykonanie podsypki z piasku pod nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych z
płyt IOMB
gr. 15 cm

m2

poz.239 m2 108.000
RAZEM 108.000

241
d.9.2

SST-12 Wykonanie nawierzchni podjazdów z płyt betonowych ażurowych typu IOMB
z wypełnieniem otworów żwirem

m2

poz.239 m2 108.000
RAZEM 108.000

242
d.9.2

SST-08 Darniowanie krawędzi skarp z humusem na szer. 0,5 m
(tab. 73 obmiaru)

m2

<grobla lewa>577.2 m2 577.200
<grobla prawa>569 m2 569.000

RAZEM 1146.200
243

d.9.2
SST-08 Humusowanie skarp kanału i obsiew mieszanką traw.

gr. humusu 10 cm
(tab. 74 obmiaru)

m2

<grobla lewa>1777.3 m2 1777.300
<grobla prawa>1446.7 m2 1446.700

RAZEM 3224.000
10 Roboty towarzyszące

10.1 Naprawy nawierzchni dróg
244

d.10.
1

SST-12 Naprawa nawierzchni brukowanej drogi Modzelówka - Ruda
założono uszkodzenie drogi na30% powierzchni

m2

4000*5*0.3 m2 6000.000
RAZEM 6000.000

245
d.10.

1

SST-12 Naprawa dróg gruntowych - wykonanie nawierzchni żwirowych
wykorzystanie żwiru z tymczasowych grodzy - 1046,5 m3
wyrównanie i wyprofilowanie podłoża wykonanie nawierzchni gr. 16 cm

m2

6540 m2 6540.000
RAZEM 6540.000

10.2 Zagospodarowanie pomelioracyjne
246

d.10.
2

SST-14 Zagospodarowanie pomelioracyjne terenów zlokalizowanych w oddziaływaniu
działań inwestycyjnych
uprawa pełna z wysiewem nasion traw i nawozów

ha

1.4 ha 1.400
RAZEM 1.400

10.3 Wymagane badania
247

d.10.
3

SST-09 Kalibaracja wielkości rozrządu wody w węźle kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
248

d.10.
3

SST-09 Badanie betonu co do oceny jego identyczności zgodnie ze specyfikacją kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIA TABELARYCZNE OBMIARÓW ROBÓT BUDOWLANYCH DO PRZEDMIARU 

Tabela 1 Bilans robót ziemnych 

lp Miejsce wbudowania lub inne 
przeznaczenie 

Ilość 
[m3] 

Ilość 
razem 
[m3] 

Źródło pozyskania Ilość 
[m3] 

Ilość 
razem 
[m3] 

1. Grunt organiczny i ziemia urodzajna 

1.1 Zasypanie kanału obiegowego 1338.2   Wykop - wymiana gruntu 
(budowla regulacyjna, 
przepławka E-ME, groble 
kanału zasilającego) do rz. 
109.40, w tym: 

17664.2 17664.2 

        wykop pod syfon na kanale 
Kuwaskim 

2401.0   

        wykop pod budowle regulacyjną 2911.9   

        wymiana gruntu pod groble i 
pozostałe budowle 

12351.3   

1.2 Uformowanie terenu wokół 
przepławki E-KR 

710.9 2049.1 Wykop kanał obiegowy 3688.9   

1.3 Wywiezienie i utylizacja gruntu 
organicznego 

27958.9 27958.9 Wykop - uformowanie koryta 
Kanału Kuwaskiego na wlocie i 
wylocie syfonu, dokop pod 
umocnienia 

341.3   

1.4       Wykop - przepławka E-KR w 
tym wierzchnia warstwa grobli 
rzeki Ełk 

2474.5   

1.5       Wykop - kanał zasilający i 
dokop pod umocnienia bez 
przegłębienia 

1908.7   

1.6       Wykop przegłębienia kanału 
zasilajacego i dokop pod 
umocnienia 

3676.3   

1.7       Wierzchnia warstwa rozebranej 
grobli rzeki Ełk 

122.0   

1.8       Wykop wymiana gruntu pod 
komorę syfonu rurociagu przy 
przepławce E-KR 

98.8   

1.9       Wierzchnia warstwa pod 
rurociąg rowu przyskarpowego 

33.3 12344 

  Razem (1.1, 1.2, 1.3)   30008 Razem (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9) 

  30008 

2. Grunt mineralny 

2.1 Wykonanie obiektów 
tymczasowych, 2 grodze Kanału 
Kuwaskiego 

    
Zakup gruntu na wykonanie 
budowli tymczasowych 

761.7 762 

  budowa 761.7         

  rozebranie -761.7 0       

2.2 Wykonanie obiektów 
tymczasowych, droga rolnicza 

1396.1   Wykop pod syfon na Kanale 
Kuwskim - poniżej rżednej 
109.40 

483.0   

2.3 Zasypanie wykopu syfonu Kanału 
Kuwaskiego poniżej rzędnej 109.40 

140.9   
Wykop pod rurociąg 
przyskarpowy 

621.6   

2.4 Zasypanie wykopu rurociąg rowu 
przyskarpowego 

577.4   Wykop pod przepławkę E-KR 265.3   

2.5 Wymiana gruntu do rzędnej 112.00 
bez przepławki E-KR 

16018.3   Wykop przegłębienia kanału 
zasilającego 

342.3   

2.6 Wymiana gruntu dla przepławki E - 
KR 

2019.7   Rozkopanie grobli rzeki Elk 858.2 2570 
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lp Miejsce wbudowania lub inne 
przeznaczenie 

Ilość 
[m3] 

Ilość 
razem 
[m3] 

Źródło pozyskania Ilość 
[m3] 

Ilość 
razem 
[m3] 

2.7 Zasypanie wnęk przepławki E-KR 
powyżej rz. 112.00 

463.7   Zakup gruntu na wymianę 
gruntu i wykonanie obiektów 
węzła 

24330 24330 
 

2.8 Wykonanie grobli i zjazdów kanału 
zasilającego, wtym platform na 
wlocie i wylocie syfonu Kanału 
Kuwaskiego 

6086.0   

      
2.9 Nasypy podjazdów na budowlę 

regulacyjną 
514.9         

2.10 Uformowanie terenu wokół 
przepławki E-ME 

356.3         

2.11 Wykop wymiana gruntu pod 
komorę syfonu rurociagu przy 
przepławce E-KR 

88.4 27662       

  Razem (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11) 

  27662 Razem (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7) 

  27662 

 

Tabela 2 Kanał obiegowy – kubatura robót ziemnych 

Opis Ilość Jednostka 

Długość kanału 176 m 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 20.96 m2 

Objętość wykopu kanału 3688.9 m3 
 

Tabela 3 Kanał obiegowy – kubatura zasypania koryta kanału 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

m npm m2 m3 

1 Kanał powyżej obiektów ujęcia 110.12 433.08 1151.3 

112.00 791.71 

2 Kanał poniżej obiektów ujęcia 110.02 83.95 186.9 

112.00 104.84 

1338.2 

 

Tabela 4 Grodza górna Kanału Kuwaskiego – kubatura nasypu 

Opis Ilość Jednostka 

Długość 17 m 

Powierzchnia rzutu rzędna 112.48 81.58 m2 

Powierzchnia rzutu rzędna 110.15 200.24 m2 

Średnia wysokość 2.33 m 

Objętość nasypu grobli 328.3 m3 
 

Tabela 5 Grodza dolna Kanału Kuwaskiego – kubatura nasypu 

Opis Ilość Jednostka 

Długość 17 m 
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Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia rzutu rzędna 112.63 80.3 m2 

Powierzchnia rzutu rzędna 110.10 249.28 m2 

Średnia wysokość 2.63 m 

Objętość nasypu grobli 433.4 m3 
 

Tabela 6 Droga tymczasowa – kubatura nasypu 

Opis Ilość Jednostka 

Długość kanału 219 m 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 6,38 m2 

Objętość nasypu drogi 1396.1 m3 

 

Tabela 7 Syfon na Kanale Kuwaskim – kubatura wykopu fundamentowego 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

m npm m2 m3 

1 wykop pod rurociąg poniżej rzędnej 109.4 107.75 137.83 423.3 

109.4 375.23 

2 wykop pod ząb przeciwfiltracyjny 108.6 4.85 1.9 

109 4.85 

3 wykop pod wlot syfonu 109 90.48 41.2 

109.4 115.48 

4 wykop pod ząb przeciwfiltracyjny wylotu 108.59 4.65 3.8 

109.4 4.65 

5 wylot prawe skrzydło 109.13 20.60 6.1 

109.4 24.68 

6 wylot lewe skrzydło 109.13 20.60 6.1 

109.4 24.68 

7 drenaż wylot 109.29 5.72 0.6 

109.4 5.72 

8 wykop od rzędnej 109.4 (wymiana gruntu) do 
110.1(dno Kanału Kuwaskiego) 

109.4 1051.41 775.3 
110.1 1163.66 

9 wykop lewy brzeg Kanału Kuwaskiego 110.1 399.09 747.8 

112 388.08 

10 wykop prawy brzeg Kanału Kuwaskiego 110.1 399.26 731.8 

112 371.01 

11 rozkopanie grobli kanału kuwaskiego 112 384.20 146.2 

112.5 200.4 

   Suma: 2884.0 

 Suma wykopu poniżej  rzędnej 109.4 483.0 

 Suma gruntu wymienianego do rzędnej 109.4: 2401.0 
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Tabela 8 Objętość konstrukcji syfonu poniżej rzędnej 109,40 m npm 

Lp. Opis elementu Powierzchnia 
przekroju 

Szerokość Objętość 

  m2 m m3 

1 rurociąg 34.63 8.7 301.3 

2 ząb wlot 0.42 9.7 4.0 

3 drenaż wlot 0.07 10.7 0.8 

4 wylot i drenaż 0.49 8.7 4.2 

     

  Powierzchnia 
rzutu 

Wysokość Objętość 

  m2 m m3 

5 wlot i skrzydla 75.48 0.42 31.7 

   Suma: 342.1 

 

Tabela 9 Objętość konstrukcji syfonu w zakresie rzędnych 109,40 – 112,00 m npm 

Lp. Opis elementu Powierzchnia 
przekroju 

Długość Objętość 

  m2 m m3 

1 rurociąg 50.12 8.7 436.0 

     

  Powierzchnia 
rzutu 

Wysokość / 
grubość 

Objętość 

  m2 m m3 

2 Skrzydło lewe 
ściana 

17.50 0.4 7.0 

3 Skrzydło prawe 
ściana 

17.50 0.4 7.0 

4 fundament pod 
skrzydłami wlot 

42.5 0.28 11.9 

5 fundament pod 
wlotem 

37.83 0.68 25.7 

6 wlot do syfonu 18.43 2.9 53.4 

7 skrzydło wylot 13.48 0.4 5.4 

8 skrzydło wylot 13.48 0.4 5.4 

9 fundament pod 
skrzydłami wylot 

28.50 0.41 11.7 

10 Fundament pod 
wylotem z syfonu 

26.03 0.68 17.7 

11 Wylot 17.67 2 35.3 

   Suma: 616.6 

 

Tabela 10 Kubatura wykopu dla uformowania koryta Kanału Kuwaskiego na wlocie i wylocie syfonu 

Lp Opis Ilość Jednostka 

1 Wlot brzeg lewy   

 Długość 30 m 

 Średnia powierzchnia przekroju poprzecznego 3.08 m2 

 Objętość wykopu 92.3 m3 
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Lp Opis Ilość Jednostka 

    

2 Wlot brzeg prawy   

 Długość 13 m 

 Średnia powierzchnia przekroju poprzecznego 1.91 m2 

 Objętość wykopu 24.8 m3 

    

3 Wylot brzeg lewy   

 Długość 37 m 

 Średnia powierzchnia przekroju poprzecznego 2.04 m2 

 Objętość wykopu 75.5 m3 

    

4 Wlot brzeg prawy   

 Długość 13 m 

 Średnia powierzchnia przekroju poprzecznego 1.67 m2 

 Objętość wykopu 21.7 m3 

    

 Suma 214.3 m3 

 

Tabela 11 Kubatura wykopu pod umocnienia koryta Kanału Kuwaskiego na wlocie i wylocie syfonu 

Lp Opis Powierzchnia Objętość 

  m2 m3 

1 wlot syfonu siatk- kam   

 Umocnienia siatkowo kamienne   

 Dno 90.88 24.5 

 Skarpy 128.9 34.8 

    

2 wylot syfonu siatk - kam   

 Umocnienia siatkowo kamienne   

 Dno 89.9 24.3 

 Skarpy 130.1 35.1 

    

3 narzut kamienny   

 Dno 6.5 3.25 

 Skarpy 10.0 5.02 

    

 Suma  127.0 

 

Tabela 12 Powierzchnie skarp i dna Kanału Kuwaskiego do uformowania na wlocie i wylocie syfonu 

Wlot syfon 

1 Powierzchnia skarpy lewej 338.2 m2 

2 Powierzchnia skarpy prawej 207.5 m2 
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3 Powierzchnia dna 106 m2 

  651.7 m2 

    

 Wylot syfon   

1 Powierzchnia skarpy lewej 495.4 m2 

2 Powierzchnia skarpy prawej 370.7 m2 

3 Powierzchnia dna 106 m2 

  972.1 m2 

 

Tabela 13 Powierzchnia umocnień siatkowo kamiennych na wlocie i wylocie syfonu na Kanale Kuwaskim 

 Wlot syfon   

1 Powierzchnia skarpy lewej 98.3 m2 

2 Powierzchnia skarpy prawej 66.5 m2 

3 Powierzchnia dna 106 m2 

  270.8 m2 

 Wylot syfon   

1 Powierzchnia skarpy lewej 98.3 m2 

2 Powierzchnia skarpy prawej 66.5 m2 

3 Powierzchnia dna 106 m2 

270.8 m2 

 

Tabela 14 Darniowanie krawędzi skarp – syfon na Kanale Kuwaskim 

 Opis Długość Szer. Pow. 

  m m m2 

 Wlot syfon    

1 Brzeg lewy 45.1 0.5 22.6 

2 Brzeg prawy 13.8 0.5 6.9 

     

 Wylot syfon    

1 Brzeg lewy 45 0.5 22.5 

2 Brzeg prawy 13.8 0.5 6.9 

    58.9 

 

Tabela 15 Darniowanie skarp Kanału Kuwaskiego 

 Opis Długość Szer. Pow. 

  m m m2 

     

1 Wlot syfon dwa brzegi 74.2 0.5 37.1 

     

2 Wylot syfon dwa brzegi 103.3 0.5 51.7 
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Tabela 16 Humusowanie i obsiew skarp Kanału Kuwaskiego 

 
Opis Ilość Jednostka 

1 Wlot syfon dwa brzegi 314.4 m2 

2 Wylot syfon dwa brzegi 433.8 m2 

 

Tabela 17 Budowla regulacyjna i przepławka Ełk - Martwy Ełk – kubatura wykopu fundamentowego 

rzędna powierzchnia objętość 

m npm m2 m3 

109.4 888.20 2911.9 

112 1351.76 

 

Tabela 18 Objętość przepławki Ełk-Martwy Ełk do rzędnej 112,00 m npm 

Lp Opis Powierzchnia 
boczna 

szerokość objętość 

m2 m m3 

 segmenty 1, 2, 3 
1 ściany i fundament 58.03 2.1 121.9 
 odsadzki 22.72 0.8 18.2 
 

Rzut wysokość objetość 

m2 m m3 

 segment 4 

2 płyta fundamentowa i podbudowy 40.89 0.7 28.6 

 ściany i komora 21.75 1.4 30.5 

 

 Suma : 199.1 

 

Tabela 19 Objętość budowli regulacyjnej so rzędnej 112,00 m npm 

  Powierzchnia 
boczna 

szerokość objętość 

  m2 m m3 

1 Powierzchnia boczna 33.62 13.4 450.5 

     

  Rzut wysokość objetość 

  m2 m m3 

2 Połączenie z przepławką 0.75 2.4 1.8 

     

  Powierzchnia szerokość / 
grubość 

objętość 

  m2 m m3 

3 Skrzydła wlot    

 ściany 22.46 0.5 11.2 

 fundamenty 9.17 3.6 33.0 
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3 Skrzydło wylot    

 ściana 12.73 0.5 6.4 

 fundament 5.285 3.6 19.0 

     

   Suma : 522.0 

 

Tabela 20 Kubatura nasypu podjazdu lewego na budowlę regulacyjną 

Rzędna 
Korony 

Przekrój Odległość Objętość 

m npm m2 m m3 

114.00 22.28   

112.50 2.33 18 221.5 

112.50 0 17 19.8 

   241.3 

 

Tabela 21 Kubatura nasypu podjazdu prawego na budowlę regulacyjną 

Rzędna 
Korony 

Przekrój Odległość Objętość 

m npm m2 m m3 

114.00 22.03   

112.50 3.14 18 226.5 

112.50 0 30 47.1 

   273.6 

 

Tabela 22 Kubatura ukształtowania terenu przepławka Ełk – Martwy Elk 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 Prawa strona przepławki 112.00 303.31 
 

 112.70 259.72 197.1 

 113.00 82.33 51.3 

  113.10 0.00 4.1 

252.5 
   

2 Lewa strona przepławki 112.00 104.73  

 112.70 55.93 56.2 

 113.00 13.12 10.4 

  113.10 0.00 0.7 

  67.2 
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Tabela 23 Zjazd z grobli na teren przepławki Ełk - Martwy Ełk 

Opis Ilość Jednostka 
Maksymalna wysokość nasypu 0.77 m 

Szerokość korony 6 m 

Powierzchnia przekroju dla maks. wysokości 6.10 m2 

Długość zjazdu 12 m 

Objetość 36.6 m3 

 

Tabela 24 Powierzchnie umocnień na wlocie budowli regulacyjnej 

Lp Opis Dł. 
Umocnienia w 

przekroju 

Długość 
umocnień 

Powierzchnia 
umocnień 

  m m m2 

1 Umocnienia materace siatkowo kamienne 29.27 25 731.8 

 schody na skarpie 8.54 1.4 -12.0 

    719.8 

2 Geowłóknina 29.96 25 749 

 krawędzie na początku i końcu   17.6 

3 Posypka 29.33 25 721.3 

4 Bentomata 33.07 25 826.8 

 

Tabela 25 Powierzchnie umocnień na wylocie budowli regulacyjnej 

Opis Pow. [m2] 

1 płyty betonowe 

Dno 72 

Teren 112 13.5 

Skarpy 1:2 38.4 

Skarpy 1:2.5 24.2 

148.2 

2 materace siatkowo kamienne 

Dno 120.4 

Teren 112 9.7 

Skarpy 1:2 67.1 

197.2 

 

3 narzut kamienny  

Dno 12 

Teren 112 1.2 

Skarpy 1:2 6.5 

Objętość narzutu kamiennego m3 9.9 

 

Tabela 26 Ukształtowanie terenu przepławki Ełk – Martwy Elk 

 Opis Ilość Jednostka 

1 Korona 287.55 m2 
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 Opis Ilość Jednostka 

2 Teren od strony kanału rz. 112 60.8 m2 

3 Skarpa 1:2.5 100.2 m2 

4 Skarpa 1:2 83.9 m2 

  532.4 m2 

 

Tabela 27 Teren przepławka Ełk – Martwy Elk – darniowanie krawędzi skarp 

 Opis Długość Szer. Pow. 

  m m m2 

1 Korona 57.3 1 57.3 

  49.6 0.5 24.8 

2 Stopa skarpy 39 1 39 

3 Stopa skarp zjazd z grobli teren ukształt i 
teren 112 

28.1 1 28.1 

    149.2 

 

Tabela 28 Powierzchnia ukształtowania podjazdów na budowlę regulacyjną 

 Podjazd ( lewy) 

1 Korona podjazdu 216.9 m2 

2 Skarpa odpowietrzna 1:2.5 95.5 m2 

  312.4 m2 

    

 Podjazd (prawy) 

1 Korona podjazdu 250.4 m2 

2 Skarpa odpowietrzna 1:2.5 112.3 m2 

  362.7 m2 

 

Tabela 29 Podjazdy na budowlę regulacyjną darniowanie krawędzi skarp 

 Opis Długość Szer. Pow. 

  m m m2 

 Podjazd lewy    

1 Korona 37.8 1 37.8 

  39 0.5 19.5 

2 Stopa skarpy 35.6 1 35.6 

    92.9 

     

 Podjazd prawy    

1 Korona 46.7 1 46.7 

  43.7 0.5 21.9 

2 Stopa skarpy 47.2 1 47.2 

    115.8 
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Tabela 30 Powierzchnia humusowania korony i skarp podjazdów na budowlę regulacyjną pomniejszona o 
nawierzchnię i darniowanie 

 Opis Pow. 

  m2 

1 Podjazd lewy 122.1 

2 Podjazd prawy 201.2 

 

Tabela 31 Wykop całkowity łącznie z wykopem pod budowlę regulacyjną i syfon na Kanale Kuwaskim dla 
wymiany gruntu, bez przepławki Ełk – Kanał Rudzki 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 wymiana gruntu rzędne 109.4 - 110.10 109.4 7399.74 5231.9 

110.1 7548.48 

2 prawy brzeg kanału obiegowego 110.1 3664.17 6780.7 

112 3473.38 

3 pomiędzy kanałem obiegowym i 
Kanałem Kuwaskim 

110.1 1347.84 2203.4 

112 971.54 

     

4 lewy brzeg Kanału Kuwaskiego 110.1 1738.19 3448.2 

112 1891.49 

     

   Suma: 17664.2 

 

Tabela 32 Wymiana gruntu zasypanie wykopu do poziomu 112,00 bez uwzględnienia objętości budowli 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 wymiana gruntu rzędne 109.4 - 111.00 109.40 7399.74  

110.10 7548.48 5231.9 

111.00 7724.38 6872.8 

2 prawy brzeg kanału zasilającego 111 2639.76 2424.3 

112 2208.74 

3 lewy brzeg kanału zasilającego z 
budowlą regulacyjną 

111 3644.16 3570.6 

112 3497.10 

     

   Suma: 18099.5 

 

Tabela 33 Zestawienie objętości budowli do rzędnej 112,00 

 Opis Ilość Jednostka 

1 Budowla regulacyjna 522 m3 

2 Przepławka E-ME 199.1 m3 

3 Syfon Kanał Kuwaski 616.6 m3 

4 Rów przyskarpowy 138.6 m3 
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 Opis Ilość Jednostka 

5 Przepust na rowie przyskarpowym 6.4 m3 

6 Rurociąg na rowie przyskarpowym 24.3 m3 

7 Objetość umocnień st. Górne płyty bet ażurowe 313.4 m3 

8 Objetość umocnień st. Górne materace siat-kam 196.5 m3 

9 Objetość umocnień st. Dolne płyty bet 44.8 m3 

10 Objetość umocnień st. Dolne materace siat-kam 19.5 m3 

    

 Suma 2081.2 m3 

    

 Objętość wymiany gruntu z uwzględnieniem 
objętości budowli 18099,5 – 2081,2= 

16018.3 m3 

 

Tabela 34 Rów przyskarpowy – wykop ponad wymianę gruntu 

Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia boczna wykopu 174 m2 

Długość wykopu 107.4 m 

Średnia głębokość wykopu 1.62 m 

Szerokość wykopu 1.5 m 

Objętość wykopu 542.9 m3 

Powierzchnia boczna wykopu pod komory i wylot 56 m2 

Dodatkowa szerokość wykopu pod komory i wylot 2 m 

Objętość dodatkowego wykopu pod komory i wylot 112 m3 

Sumaryczna objetość wykopu 654.9 m3 

 

Tabela 35 Rów przyskarpowy – objętość wierzchniej warstwy 

Opis Ilość Jednostka 

Szerokość wykopu 1.5 m 

Długość wykopu 25.5 m 

Średnia głębokość wykopu 1.62 m 

Szerokość wykopu – dodatek na komory 4.5 m 

Długość wykopu – dodatek na komory 22.5 m 

Powierzchnia zdjęcia warstwy urodzajnej 222.13 m2 

Objętość gr. 15 cm 33.3 m3 

 

Tabela 36 Rów przyskarpowy – objętość gruntu mineralnego 

Opis Ilość Jednostka 

Grunt mineralny 654,9 – 33,3= 621.6 m3 
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Tabela 37 Rów przyskarpowy – objętość zasypania rurociągu (na odcinku wymiany gruntu do rzędnej 
109,40 na pozostałym odcinku do rzędnej terenu) 

Opis Ilość Jednostka 

Objętość wykopu rurociągu 654.9 m3 

Objetość rurociągu i wyposażenia 77.5 m3 

Zasypanie rurociągu 577.4 m3 

 

Tabela 38 Rów przyskarpowy – wymiana gruntu pod komorę rurociągu od strony przepławki Ełk – Kanał 
Rudzki 

Opis Ilość Jednostka 

Objętość wykopu pod komorę 98.8 m3 

Objętość komory 10.4 m3 

Zasypanie komory 88.4 m3 

 

Tabela 39 Rów przyskarpowy powierzchnie uformowania koryta rowu 

Opis Ilość Jednostka 

1 Dno 25.4 m2 

2 Skarpa 1:1.5 92.0 m2 

3 Skarpa 1:2.5 134.1 m2 

251.4 m2 

 

Tabela 40 Rów przyskarpowy – powierzchnia umocnień wlotu rurociągu płytami krata mała 

 Opis Ilość Jednostka 

1 Dno 6 m2 

2 Skarpa 1:1.5 18.6 m2 

3 Skarpa 1:2.5 28.9 m2 

53.5 m2 

 

Tabela 41 Rów przyskarpowy - powierzchnia umocnienia wlot – wylot przepustu 

Opis Ilość Jednostka 

Płyta krata 
1 Dno 2.3 m2 

2 Skarpa 1:1.5 5.0 m2 

3 Skarpa 1:2.5 7.4 m2 

  14.8 m2 

 Płyty bet. pełne   

1 Skarpy 1:1.5 6.3 m2 
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Tabela 42 Rów przyskarpowy – umocnienie wylotu rurociągu narzutem kamiennym 

Opis Ilość Jednostka 

1 Dno powierzchnia 4 m2 

 Dno objętość 1.6 m3 

    

2 Skarpy powierzchnia 9.6 m2 

 Skarpy objętość 2.9 m3 

Objętość całkowita 4.5 m3 

 

Tabela 43 Rów przyskarpowy – geowłóknina pod narzut kamienny wylotu rurociągu 

Opis Ilość Jednostka 

1 Dno 5.4 m2 

2 Skarpy 9.6 m2 

3 Zakłady skarpy 4.2 m2 

4 Zakłady dno 0.8 m2 

Powierzchnia całkowita 20.0 m2 

 

Tabela 44 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki, objętość wykopu wymiany gruntu 

Lokalizacja przekroju 
odległość od wylotu 

Pole 
przekroju 

Objętość 

m m2 m3 

0 0  

4 9.17 18.34 

8 12.63 43.60 

11 12.63 37.89 

11.8 12.57 10.08 

12.7 12.57 11.31 

13.8 14.27 14.76 

18.1 8.81 49.62 

19 8.81 7.93 

23.8 13.53 53.62 

27.1 18.34 52.59 

33 21.89 118.68 

44 11.14 181.67 

46.5 8.26 24.25 

49.6 8.26 25.61 

53.3 14.85 42.75 

56.9 25.74 73.06 

132 18.46 1659.71 

132.9 0 8.31 

 Suma 2433.8 
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Tabela 45 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki, objętość rozebrania grobli rzeki Ełk 

Lokalizacja przekroju 
odległość od wylotu 

Pole 
przekroju 

Objętość 

m m2 m3 

132.9 10.94  

133.3 10.94 4.38 

136.4 27.77 60.00 

140 27.09 98.75 

140.3 26.5 8.04 

141.7 20.98 33.24 

142 15.56 5.48 

143.6 10.22 20.62 

143.6 13.82 0.00 

147.5 6.46 39.55 

147.8 7.16 2.04 

148.7 4.82 5.39 

152 0 7.95 

 Suma 285.4 

 

Tabela 46 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki, objętość dokopu pod zęby filtracyjne 

Powierzchnia 
przekroju dokopu 
wszystkich zębów 

Szerokość 
wykopu 

Objętość 

m2 m m3 

0.52 3.7 1.9 

 

Tabela 47 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki, dokop pod grodze na wylocie (Kanał Kuwaski) 

Powierzchnia 
przekroju dokopu  

Szerokość 
wykopu 

Objętość 

m2 m m3 

6.23 3 18.7 
 

Tabela 48 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki objętość wierzchniej warstwy rozebranej grobli rzeki Elk 

Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia korony 40.68 m2 

Powierzchnia skarp 106.31 m2 

Objętość wierzchniej warstwy 22.05 m3 

 

Tabela 49 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki bilans wykopów 

Opis Ilość Jednostka 

Suma grunt organiczny i humus z 
grobli 2433,8+18,7+22,0 

2474.5 m3 

Suma grunt mineralny 285,4+1,9-22 265.3 m3 
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Suma całkowita 2739.8 m3 

 

Tabela 50 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki objętość konstrukcji poniżej poziomu terenu 

Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia boczna 351.11 m2 

Szerokość konstrukcji 2.5 m 

Rzut odsadzek 78.45 m2 

Grubość odsadzek z podbudową 0.7 m 

Powierzchnia zębów p.filrt  4.32 m2 

wysokość zębów p.filtr 3 m 

Objętość konstrukcji 945.7 m3 

 

Tabela 51 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki objętość gruntu dla zasypania budowli do poziomu terenu 

Opis Ilość Jednostka 

Objętość wykopu z wymianą gruntu 2739.8 m3 

Objetość budowli poziomu terenu 945.7 m3 

Zasypanie wnęk budowli z wymianą gruntu 1794.15 m3 

 

Tabela 52 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki zasypanie gruntem mineralnym prawej strony na odcinku 
kanału obiegowego do poziomu terenu 

Rzędna Powierzchnia 
rzutu 

Objętość 

m npm m2 m3 

110.1 72.60 225.5 

112 164.78  

 

Tabela 53 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki zasypanie wnęk budowli powyżej poziomu istniejącego terenu 

Uśredniona 
powierzchnia 

przekroju 

Długość Objętość 

m2 m m3 

Lewa strona przepławki 

1.52 99.00 150.5 

Prawa strona przepławki 

2.9 108.00 313.2 

Suma 463.7 
 

Tabela 54 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki bilans gruntu dla wymiany i zasypania  

Opis Ilość Jednostka 

Całkowita objętość wymiany gruntu 1794,2+225,5 2019.7 m3 
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Całkowita gruntu mineralnego 2019,7 + 463,7 2483.3 m3 

 

Tabela 55 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki ukształtowanie terenu wokół przepławki, objętość gruntu 
miejscowego wykorzystana do ukształtowania 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 Lewa strona przepławki 112.00 431.44  

 112.30 437.10 130.3 

 112.50 266.42 70.4 

  113.00 100.30 91.7 

113.30 0.00 15.0 

  307.4 

    

2 Prawa strona przepławki 112.00 1002.63  

 112.20 1159.95 216.3 

 112.60 760.85 384.2 

  113.00 286.71 209.5 

113.40 0.00 57.3 

  867.3 

 Suma 1174.6 

Poprawka na zasypanie wnęk przepławki  463.7 

Suma 710.9 

 

Tabela 56 Przepławka Ełk – Kanał Rudzki zestawienie powierzchni umocnień 

 Opis Ilość Jednostka 

 Wlot przepławki   

1 Narzut w płotkach 104.5 m2 

2 Geowłóknina 104.5 m2 

 zakłady na krawędziach 11.9 m2 

    

 Ubezpieczenie płytami betonowymi   

1 Nowe 7.4 m2 

2 naprawa uszkodzonego 22.5 m2 

  29.8  

 Wylot przepławki   

1 Narzut w płotkach 81.6 m2 

2 Geowłóknina 81.6 m2 

 zakłady na krawędziach 21.3 m2 

3 Darniowanie krawędzi 24,6 m2 

4 Darniowanie skarp 20,4 m2 
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Tabela 57 Kanał zasilający wykop koryta kanału poza przegłębieniem 

km kanału Głębokość Szerokość dna Powierzchnia 
przekroju 

Objętość 
wykopu 

km m m m2 m3 

35+900.0 1.14 4.3 7.50 

35+909.0 1.02 5.2 7.38 67.0 

35+983.4 1.01 12 14.16 801.5 

35+994.7 1.01 12 14.16 160.0 

36+023.8 1.01 12 14.16 412.1 

  

36+070.4 1.01 12 14.16  

36+096.7 1.00 12 14.00 370.3 

 Suma 1810.8 

 

Tabela 58 Dokop pod umocnienia kanału zasilającego 

Lp Opis Powierzchnia Objętość 

  

m2 m3 

Odcinek poniżej przegłębienia kanału zasialjącego 

Narzut w płotkach 

1 Dno 24.016 9.61 

2 Skarpy 8.96 3.58 

Narzut luzem  

1 
Dno 12 6 

2 
Skarpy 4.48 2.24 

Powyżej przegłębienia kanału zasilającego narzut w płotkach 

Narzut w płotkach 

1 Dno 26.203 10.48 

2 Skarpy 9.8336 3.93 

Narzut luzem 

1 Dno 12 6 

2 Skarpy 4.48 2.24 

Materace siatkowo - kamienne 

1 Dno 88.156 39.67 

2 Skarpy 31.297 14.08 

 suma 97,8 

 

Tabela 59 Kanał zasilający bilans gruntu do wykopu 

Opis Ilość Jednostka 

Suma dokopu umocnień 97,8 m3 

Suma wykopu koryta kanału 1908,7 m3 
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Tabela 60 Przegłębienie kanału zasilającego - wykop 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 Grunt mineralny poniżej rz. 109.4 109 714.72 314.9 

109.4 859.54 

2 Grunt organiczny powyżej rz. 109.4 109.4 859.54 3514.6 

 112 1843.98 

   Suma: 3829.4 

 

Tabela 61 Przegłębienie kanału zasilającego – dokop pod umocnienia 

Lp Opis Powierzchnia Objętość 

  m2 m3 

1 Poziome gr mineralny 68.64 27.5 

    

2 Skarpy 1:2 227.92 91.2 

3 Skarpy 1:2 - 1:3 176.28646 70.5 

 Gr. Organiczny Suma: 161.7 

 

Tabela 62 Przegłębienie kanału zasilającego bilans gruntu do wykopu 

Opis Ilość Jednostka 

Grunt mineralny 342.3 m3 

Grunt organiczny 3676.3 m3 

Wykop całkowity 4018.6 m3 

 

Tabela 63 Objętość rozkopania grobli rzeki Ełk 

Lp Rzędna Powierzchnia 
rzutu 

Objętość 

 m npm m2 m3 

1 111 292.10 353.9 

 112 415.62  

    

2 112 503.51 626.3 

 113.8 192.41  

    

  Suma: 980.2 

 

Tabela 64 Objętość wierzchniej warstwy rozkopania grobli 

Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia korony 192.41 m2 

Powierzchnia skarp 621.08 m2 
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Objętość wierzchniej warstwy 122.02 m3 

Objętość gruntu mineralnego rozkopania grobli 980,2 – 122 = 858,2 m3 

Tabela 65 Powierzchnie dla uformowania koryta kanału zasilającego i przegłębienia 

Opis Ilość Jednostka 

Powierzchnia dna 
1 Powyżej budowli regulacyjnej 1641.7 m2 

2 Poniżej budowli regulacyjnej 420 m2 

3 Przegłębienie kanału 705.3 m2 

4 Poniżej przegłębienia kanału 1165.2 m2 

  3932.2 m2 

    

 Powierzchnia skarp   

1 Lewa powyżej bud. Reg. Do rz. 112.00 (1:3) 440.1 m2 

2 Prawa powyżej bud. Reg do rz. 112.00 (1:3) 422.2 m2 

3 Lewa poniżej bud. Reg. Do rz. 112.00 (1:2) 78.0 m2 

4 Prawa poniżej bud. Reg do rz. 112.00 (1:2) 78.9 m2 

5 Przegłębienie 1:2 227.9 m2 

6 Przegłębienie 1:3 801.6 m2 

7 Przegłębienie 1:2 - 1:3 176.3 m2 

8 Lewa poniżej przegłębienia (1:2) 269.1 m2 

9 Prawa poniżej przegłębienia (1:2) 283.0 m2 

  2777.1 m2 

 Ławka kanału zasilającego   

1 Powyżej bud. Reg. Brzeg lewy 625.8 m2 

625.8 m2 

 

Tabela 66 Ubezpieczenie dna i skarp kanału zasilającego (płyty betonowe, narzut w płotkach, narzut 
luzem) 

 Opis Ilość Jednostka 

Umocnienie płyty betonowe ażurowe 90 x 60 x 10 

Powyżej budowli regulacyjnej 

1 Dno 1340.2 m2 

2 Skarpa lewa 343.1 m2 

3 Skarpa prawa 269 m2 

  1952.3 m2 

Umocnienia przegłębienia kanału zasilającego - narzut w płotkach 

1 Poziome 68.6 m2 

    

2 Skarpy 1:2 227.9 m2 

3 Skarpy 1:2 - 1:3 176.3 m2 

Poniżej przegłębienia kanału zasilającego narzut w płotkach 
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Narzut w płotkach 

1 Dno 24.0 m2 

2 Skarpy 9.0 m2 

Powyżej przegłębienia kanału zasilającego narzut w płotkach 

Narzut w płotkach 

1 Dno 26.2 m2 

2 Skarpy 9.8 m2 

 Suma powierzchni narzut w płotkach 541.9 m2 

Narzut luzem poniżej przegłębienia kanału 

1 Dno powierzchnia 6 m2 

2 Skarpy powierzchnia 2,24 m2 

 Objętość suma 8,2 m3 

 

Tabela 67 Ubezpieczenie skarp kanału zasilającego poza przegłębieniem (kiszka faszynowa, darniowanie, 
humusowanie) 

km kanału głębokość Pow. Skarp Dł. 
Umocnień 
kiszki śr. 

20 cm 

Pow. 
Darniowania 

skarp 

Pow. 
Humusowania 

km m m2 m m2 m2 

35+900.0 1.14   

36+021.3 1.01 547.9 242.6 121.3 426.6 

36+073.1 1.01    

36+089.0 1.01 71.8 31.8 15.9 55.9 

  619.7 274.4 137.2 482.5 

 

Tabela 68 Darniowanie krawędzi skarp kanału 

 Opis Długość Szerokość Powierzchnia 

  m m m2 

 Powyżej budowli regulacyjnej    

1 Lewy brzeg 116.2 0.5 58.1 

 Poniżej budowli regulacyjnej    

1 Lewy brzeg 15.7 1 15.7 

2 Lewy brzeg 2.1 0.5 1.1 

3 Prawy brzeg 16.1 1 16.1 

4 Prawy brzeg 2.3 0.5 1.2 

 Przegłębienie kanału    

1 Lewy brzeg 101.7 0.5 50.8 

2 Prawy brzeg 35.3 0.5 17.6 

 Poniżej przegłebienia kanału    

1 Lewy brzeg 116.8 1 116.8 

2 Lewy brzeg 2 0.5 1 

3 Prawy brzeg 124.3 1 124.3 

4 Prawy brzeg 2 0.5 1 

    403.7 
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Tabela 69 Zestawienie darniowania skarp przegłębienia kanału zasilajacego 

 Opis Ilość Jednostka 

1 skarpa lewa 196.0 m2 

2 skarpa prawa 87.5 m2 

  283.5 m2 

 

Tabela 70 Nasyp grobli kanału zasilającego - objętość 

Lp Opis Rzędna Powierzchnia Objętość 

  m npm m2 m3 

1 Nasyp grobli lewej i dowiązania do 
budowli regulacyjnej 

112.00 1911.96 2583.1 

114.00 671.09 

2 Nasyp grobli prawej i dowiązania do 
budowli regulacyjnej ze zjazdem w 

koryto kanału 

112.00 2301.33 3154.6 

114.00 853.24 

3 Podniesienie korony - grobla lewa 113.8 52.07 10.4 

114 52.07 

4 Podniesienie korony - grobla prawa 113.8 39.88 8.0 

114 39.88 

5 Platforma na wlocie syfonu Kanał 
Kuwaski 

112 63.06 99.2 

113.3 89.61 

6 Platforma na wlocie syfonu Kanał 
Kuwaski 

112 34.63 23.3 

112.5 58.40 

   Suma 6086.0 

 

Tabela 71 Nasyp zjazd z lewej grobli - objetość 

Opis Ilość Jednostka 

Maksymalna wysokość nasypu 1.58 m 

Szerokość korony 6 m 

Powierzchnia przekroju dla maks. Wysokości 15.72 m2 

Długość zjazdu 26.4 m 

Objetość 207.5 m3 

 

Tabela 72 Powierzchnie dla uformowania grobli kanału zasilajacego 

 Opis Ilość Jednostka 

1 Korona grobli lewej 724 m2 

2 Korona zjazdu grobli lewej 173.1 m2 

3 Platforma wlot syfon 89.60 m2 

  986.7 m2 

1 Powierzchnia skarpy 1:2.5 grobli lewej 715.4 m2 

2 Powierzchnia skarpy 1:3 grobli lewej 789.4 m2 

  1504.8 m2 
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 Opis Ilość Jednostka 

1 Korona grobli prawej 840.1 m2 

2 Korona zjazdu grobli prawej 144 m2 

3 Platforma wylot syfon 58.40 m2 

  1042.5 m2 

1 Powierzchnia skarpy 1:2.5 grobli prawej 482.2 m2 

2 Powierzchnia skarpy 1:3 grobli prawej 829.1 m2 

  1311.3 m2 

 

Tabela 73 Darniowanie krawędzi skarp grobli 

 Opis Długość Szer. Pow. 

  m m m2 

1 Korona grobli, zjadu i platformy lewej 333.43 1 333.43 

  63.8 0.5 31.9 

2 Stopa skarpy grobli lewej 175.1 1 175.1 

3 Stopa skarpy grobli lewej od platformy syfonu i 
podjazdu 

36.8 1 36.8 

   Suma 577.2 

1 Korona grobli, zjadu i platformy prawej 361 1 361 

  110.1 0.5 55.1 

2 Stopa skarpy grobli prawej 117.8 1 117.8 

3 Stopa skarpy grobli prawej od platformy syfonu 
i podjazdu 

35.2 1 35.2 

   Suma 569.05 

 

Tabela 74 Zestawienie powierzchni humusowania grobli 

 Opis Pow. 

  m2 

1 Grobla lewa 1777.3 

2 Grobla prawa 1446.7 

 




