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ZP.26.21.2022 Osowiec-Twierdza, dnia 24 stycznia 2023r.

WYJASNIENIANR 21 ZMIANA NR 2
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy: postepowania pn. ,Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzen wodnych Modzeléwka
oraz udroznienie i cze$ciowe odtworzenie koryta Martwego Etku wraz z przebudowa przepustu
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZP.26.21.2022

Ogtoszenie o zamdwieniu zostato opublikowane na platformie e-Zaméwienia w dniu 11 stycznia
2023 r. pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-218952f9-
8ccf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Woyijasnienia nr 2 tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 18 stycznia 2023 r. Wykonawca zwrécit sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o zmodyfikowanie tresci SWZ. Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy
z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) udziela
nastepujacych wyjasnien:

Pytanienr 3

Wykonawca zwrécit sie z nastepujgcym wnioskiem:

W zwigzku z toczacym sie postepowaniem j.w., niniejszym zwracamy sie z wnioskiem
o wydtuzenie terminu sktadania ofert o niezbedny czas dla Wykonawcéw na profesjonalne
irzetelne przygotowanie oferty, uwzgledniajacej wszystkie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w dokumentacji przetargowej. Bioragc pod uwage zakres przedmiotu zaméwienia,
konieczne jest zaangazowanie w przygotowanie oferty podwykonawcéw i dostawcow
w zakresie zaopatrzenia w niezbedne materiaty oraz zapewnienia specjalistycznego
wykonawstwa robét. Odpowiedzi na skierowane do Panstwa pytania bedg zasadnicze w celu
doprecyzowania zakresu robét. Zapoznanie sie z odpowiedziami, przyjecie rozwigzan dla etapu
realizacji, kontakt ze wspomnianymi dostawcami i podwykonawcami oraz samo przygotowanie
kalkulacji wymaga dodatkowego czasu. Podsumowujac powyzsze, jak zaznaczono na wstepie,
wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 17.02.2023 r. W naszej ocenie
przesuniecie terminu sktadania ofert jest niezbedne wykonawcom do rzetelnego przygotowania
oferty, uwzgledniajgcej wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji.”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 17
lutego 2023 r. W zwigzku z powyzszym zmianie ulega tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zmiana nr 2 tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulega tre$¢ Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia:

1)

W Rozdziale XVII Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert ust. 2 byt zapis o tresci:
,Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10:00.”
po zmianie w miejscu ww. zapisu jest: ,Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17.02.2023
r.do godz. 10:00.”
W Rozdziale XVII Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert ust. 6 byt zapis o tresci:
,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 03.02.2023 r. 0 godz. 10:30.”
po zmianie w miejscu ww. zapisu jest: ,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17.02.2023 r. o godz.
10:30.”
W Rozdziale XV Termin zwigzania ofertg ust. 1 byt zapis o tresci:
»Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert
tj. do dnia 04.03.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien,
w ktérym uptywa termin sktadania ofert.”
po zmianie w miejscu ww. zapisu jest: ,Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 18.03.2023 r., przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.”

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku dokonanych zmian w SWZ ulega zmianie tres¢ ogtoszenia
o zaméwieniu.

Zatwierdzit:

Zastepca Dyrektora
Biebrzanskiego Parku Narodowego
Mariusz Sitakowski
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