
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa węzła urządzeń wodnych Modzelówka oraz udrożnienie i częściowe odtworzenie koryta Martwego

Ełku wraz z przebudową przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 8

1.4.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080282

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00023395

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych i operatorów sprzętu ( koparki, zagęszczarki itp. ). Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 
2. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podstawowego należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż12
miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji – bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3. 
3. Z powodów ochrony przyrody (okres lęgowy ptaków) wykluczone jest prowadzenie prac terenowych w okresie od 01
marca do 31 sierpnia.
4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności (takich
jak m.in.: podtopienia, zamknięcie terenu z powodu występowania chorób zwierzęcych), uniemożliwiających wykonanie
zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po
wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe okoliczności i odnotowania tego faktu w dzienniku budowy.
Nowy termin zostanie przedłużony o czas przestoju spowodowany wyżej wymienionymi przyczynami przy uwzględnieniu
potrzeb ochrony przyrody.
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5. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych oraz do ubezpieczenia
obiektu w trakcie realizacji umowy, zgodnie z treścią § 9 ust. 16 i 17 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

Po zmianie: 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych i operatorów sprzętu ( koparki, zagęszczarki itp. ). Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 
2. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podstawowego należy zakończyć w terminie nie dłuższym niż 12
miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3. W przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy – bez
wliczonych okresów ochronnych, o których mowa w pkt. 3. 
3. Z powodów ochrony przyrody (okres lęgowy ptaków) wykluczone jest prowadzenie prac terenowych w okresie od 01
marca do 31 sierpnia.
4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności (takich
jak m.in.: podtopienia, zamknięcie terenu z powodu występowania chorób zwierzęcych), uniemożliwiających wykonanie
zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po
wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe okoliczności i odnotowania tego faktu w dzienniku budowy.
Nowy termin zostanie przedłużony o czas przestoju spowodowany wyżej wymienionymi przyczynami przy uwzględnieniu
potrzeb ochrony przyrody.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i
rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych oraz do ubezpieczenia
obiektu w trakcie realizacji umowy, zgodnie z treścią § 9 ust. 16 i 17 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-02-17 10:00

Po zmianie: 
2023-02-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-02-17 10:30

Po zmianie: 
2023-02-21 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2023-03-18

Po zmianie: 
2023-03-22
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