Ogtoszenie nr 2023/BZP 00224128/01 z dnia 2023-05-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzen wodnych Modzeléwka oraz udroznienie i czesciowe odtworzenie koryta Martwego
Etku wraz z przebudowa przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: BIEBRZANSKI PARK NARODOWY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.biebrza.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-218952f9-8ccf-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy
Panstwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzeh wodnych Modzeléwka oraz udroznienie i czesciowe odtworzenie koryta Martwego
Etku wraz z przebudowa przepustu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-218952f9-8ccf-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00224128

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00071693/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Przebudowa i rozbudowa wezta urzgdzen wodnych Modzeléwka

1.1.11 Udroznienie starorzeczy i czesciowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Etku na odcinku pomiedzy jazem w
Modzeléwce a ujsciem rzeki Jegrzni, wraz z przebudowa przepustu

1.1.12 Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Etk z uzupetnieniem o urzadzenia umozliwiajgce przemieszczanie
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sprzetu ptywajgcego

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie udzielane w ramach realizacji zadan C.1, C.2 i C.3 w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 ,Renaturyzacja sieci
hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap II”, wspétfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+
Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjenta projektu - Biebrzanski
Park Narodowy.

2.13.) Zamowienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00023395

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.21.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000050 pn.
,,Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap II”, polegajacych na przebudowie i
rozbudowie wezta urzadzen wodnych Modzeléwka gm. Grajewo oraz udroznieniu starorzeczy i czesciowym odtworzeniu
koryta Martwego (Starego) Etku wraz przebudowa przepustu usytuowanego na rzece Martwy Etk.

2. Szczegotowy zakres robét zawarty jest w dokumentaciji technicznej, przedmiarach roboét, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét — stanowigcych Zatacznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy wskazuje, iz ponizsze
roboty nie wchodza w zakres robot przedmiotu zaméwienia.:

- poz. nr 10.3 pkt 247 przedmiaru robo6t z dnia 31.10.2022 r. ,Przebudowa i rozbudowa wezta urzadzen wodnych
Modzeléwka” - Kalibracja wielkosci rozrzadu wody w wezle;

- Dziat 1 poz. 7 przedmiaru robot z dnia 31.10.2022 r. ,Przebudowa i rozbudowa wezta urzgdzeh wodnych Modzelowka” —
nadzér przyrodniczy nad pracami;

- Dziat 1 poz. 4 przedmiaru robot z dnia 31.10.2022 r. ,Udroznienie starorzeczy i czesciowe odtworzenie koryta Martwego
(Starego) Etku na odcinku pomiedzy jazem w Modzeldwce a ujsciem rzeki Jegrzni, wraz z przebudowa przepustu
usytuowanego na rzece Martwy Etk w rejonie uroczyska Debiec” — nadzor przyrodniczy nad pracami.

3. Gtéwne elementy planowanych do wykonania robét:

1) Przebudowa i rozbudowa wezta Modzeldwka zgodnie z dokumentacjg projektowag obejmuje m.in.:

» Wykonanie ujecia brzegowego i dwudzielnego kanatu ziemnego statego i okresowego zasilania w wode koryta rzeki
Martwy Etk, wyposazonego w budowle regulacyjng zintegrowang z przepustem technologicznym pod drogq biegnaca
wzdtuz lewostronnego brzegu Kanatu Kuwaskiego, w tym dwoch przeptawek dla ryb — faczacej rzeke Etk z korytem
Martwego Etku i taczacej Kanat Rudzki poprzez odcinek ujsciowy Kanatu Kuwasy z rzekg Etk powyzej jazu, integralnie
zwigzanych z ww. obiektami; prowadzenie robét budowlanych w ostonie tymczasowej grodzy w korycie rzeki Etk oraz
tymczasowych grédz w korycie Kanatu Kuwasy,

* Budowe syfonu na Kanale Kuwaskim pod kanatem zasilajgcym w wode koryto Martwego Etku wraz z wykonaniem
tymczasowego kanatu obiegowego na prawym brzegu w celu przetozenia koryta Kanatu Kuwasy oraz wykonanie
tymczasowych grédz, oddzielajacych od strony gornej i doinej wykop pod syfon, ktére bedg dodatkowo petnity funkcije
komunikacyjna.

* Przebudowe ujsciowego odcinka rowu przyskarpowego.

W celu zapewnienia funkcjonowania istniejgcego systemu melioracyjnego po wykonaniu przebudowy wezta, oraz przejecia i
odprowadzenia przesigkow przez groble kanatu zasilajgcego, projektuje sie przebudowe ujsciowego odcinka rowu
przyskarpowego.

2) Udroznienie starorzeczy i czesciowe odtworzenie koryta Martwego (Starego) Etku wraz z przebudowg przepustu
usytuowanego na rzece Martwy Etk zgodnie z dokumentacja projektowa, obejmuje m.in. wykonanie udroznienia starorzeczy
i czesciowego odtworzenia koryta Martwego (Starego) Etku na odcinku pomiedzy jazem w Modzeldwce, a ujsciem rzeki
Jegrzni, odcinek o dtugosci okoto 11,5 km, wraz z przebudowa przepustu usytuowanego na rzece Martwy Etk w rejonie
uroczyska Debiec, w miejscu istniejacej, prowizorycznej budowli.

3) Remont jazu Modzeldwka zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Etk, obejmuje m. in. remont konstrukcji zelbetowych jazu
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ptyty dennej i Scian ponizej poziomu wody, remont umocnien koryta rzeki, dna powyzej i ponizej jazu, wykonanie grodzy dla
przeprowadzenia wod budowlanych, umozliwiajgcego wykonanie remontu jazu.

Prace przy udraznianiu i cze$ciowym odtwarzaniu Etku rozpoczete moga by¢ po konsultacjach z pracownikami Projektu
oraz Dyrekcji Parku, zgodnie ze sztukg hydrotechniczng przy uwzglednieniu potrzeb ochrony przyrody.

Zamawiajacy informuje, ze na niniejsze zamoéwienie sktada sie zamdwienie podstawowe oraz zamdéwienie, ktérego dotyczy
prawo opciji. Szczegotowe zestawienie robot budowlanych objetych zaméwieniem podstawowym oraz robét objetych
prawem opcji stanowi Zatgcznik nr 1b do SWZ.

4. Realizacja planowanych do wykonania robét, odbywac sie bedzie na podstawie:

a) Dokumentac;ji projektowej budowli, stanowiacej Zatacznik nr 9 do SWZ,

b) Decyzjami i pozwoleniami, stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ.

5. Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji sSrodowiskowej, wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy
wykonywac¢ poza okresem legowym ptakow , ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia.

6. Lokalizacje obszaru, gdzie wykonywany bedzie przedmiot zamowienia przedstawiono na mapach wchodzgcych w sktad
dokumentaciji techniczne;.

7. Do wykonania wszelkich prac podlegajacych zaméwieniu Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania sprzetem,
potencjatem technicznym i osobowym umozliwiajgcym wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie koszty
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia, opisane i wyszczegolnione w zatgczonej dokumentacji projektowej
ponosi Wykonawca. Umowa precyzowata bedzie okoliczno$ci i warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wzor umowy
stanowi Zatgcznik nr 8 do SWZ.

8. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:
sposob wykonywania wszystkich robét musi by¢ zgodny z wszelkg dokumentacjg projektowg — projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

9. Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac z nalezytg starannosciag, zgodnie z dokumentacjg projektowo — techniczna,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

a) Wszystkie materialy oraz urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia stosowane przez Wykonawce musza
posiada¢ stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spetnia¢ wymagane przepisami normy,
posiada¢ wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone kruszywo musi pochodzi¢ z legalnie
eksploatowanego zrodta pozyskania. Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zadanie dostarczy¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do wykonania roboét
oraz zapewnienia Kierownika budowy.

¢) Wykonawca zobligowany bedzie do inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzenia i przekazania Zamawiajacemu
powykonawczego operatu geodezyjnego oraz w razie potrzeby do dokonania rozbidrek, usuniecia materiatow z rozbidrek
oraz jezeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na wiasny koszt i ryzyko.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie scianek szczelnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45112330-7 - Rekultywacja terenu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zostato uniewaznione poniewaz
oferta z najnizszg cena przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 30803046,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30803046,48 PLN
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