Ogtoszenie nr 2024/BZP 00475120/01 z dnia 2024-08-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa studni gtebinowych przy lesniczéowce Trzyrzeczki, Grzedy, Kapice w Biebrzanskim Parku Narodowym w formule
zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: BIEBRZANSKI PARK NARODOWY
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bbpn.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-200ac02f-2e0e-11ef-86d2-4e696a6d8c25

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

Panstwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa studni gtebinowych przy lesniczowce Trzyrzeczki, Grzedy, Kapice w Biebrzanskim Parku Narodowym w formule
zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-200ac02f-2e0e-11ef-86d2-4e696a6d8c25
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00475120

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-08-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00226377/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Budowa studni gtebinowej - 3 obiekty

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00376901

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.13.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 959250,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompletne zaprojektowanie i wybudowanie studni gtebinowej (z wyposazeniem i obudows),
na dziatce nr 162/154 , obreb ewidencyjny Trzyrzeczki ,gmina: Dabrowa Biatostocka , powiat Sokdlski , wojewddztwo
podlaskie, do celéw przeciwpozarowych wraz z opracowaniem szczegotowej dokumentacji i uzyskaniem w imieniu
zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen. Studnia muszi mie¢ podtaczenie do sieci elektrycznej,
zasilanie w przypadku awarii pradu z sieci, bedzie sie odbywac z przewoznego agregatu pragdotworczego.

2. Roboty geologiczne celem wykonania obiektu nalezy wykona¢ na dziatce ewidencyjnyej o numerze ewidencyjnym
162/154, obreb ewidencyjny: Trzyrzeczki, gmina Dgbrowa Biatostocka, powiat Sokdlski

3. Planowana lokalizacja studni uzalezniona jest od wyniku analiz w terenie.

4. Zakres zamowienia dotyczy:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej na budowe i eksploatacje ujecia wod gtebinowych, w tym
opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego wod podziemnych (docelowo studni
gtebinowej) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej oraz prowadzenie nadzoru geologicznego.

2) Wykonanie przedmiaru robot obejmujacego zakres robét projektowych i robét budowlanych oraz przedstawienie go do
akceptacji zamawiajacemu, uzyskanie potrzebnych map do celéw projektowych.

3) Przeprowadzenie niezbednych prac i badan, ktérych zakres zostat ujety w sporzadzonym projekcie prac geologicznych, w
tym m.in. zarurowanie i zafiltrowanie otworu, pompowanie prébne i oczyszczajace.

4) Sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5) W przypadku uzyskania wody w ilosci zadawalajacej zamawiajacego, opracowanie przez osobe uprawniong
dokumentacji hydrologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne wykonanego otworu studziennego wraz z jej
zatwierdzeniem.

6) W przypadku nieuzyskania wydajnosci w ilosci zadawalajacej zamawiajacego likwidacja otworu i opracowanie innej
dokumentacji geologicznej z wykonania likwidacji. W tej sytuacji wykonawca proponuje inne miejsce, w ktérym wykona
odwiert i wybuduje studnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym programie funkcjonalno-uzytkowym. Nowa lokalizacja
wymaga akceptacji zamawiajgcego. W takiej sytuacji, o ile znajdzie sie taka potrzeba, Wykonawca powtarza czynnosci
opisane w punktach 1-4 w odniesieniu do nowej lokalizacji. Ze wzgledu na wybor nowej lokalizacji dopuszcza sie wykonanie
aneksu do pierwotnego projektu prac geologicznych zamiast sporzgdzania nowego.

7) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego przez osobe uprawniong do jego
sporzadzenia.

8) Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej przez osobe uprawniong do jej sporzgdzenia na wykonanie studni
gtebinowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca opisang w programie funkcjonalno — uzytkowym, w tym, m.in. hydrantu.

9) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem dokumentéw, opinii, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych
budowy przedmiotowej studni gtebinowej i poboru z niej wod podziemnych.

10) Zakup i montaz obudowy studni (kregi betonowe z uszczelnieniem umozliwiajace zejscie do srodka po zamontowane;j
drabinie lub stopniach ztazowych, wtaz metalowy na zawiasach z mozliwoscig podwojnego statego zamkniecia np. na
ktédki) zgodnie z dokumentacja projektowa.

11) Zakup i montaz gtowicy studziennej, rur pompowych i pompy gtebinowej, hydrantu (wyprowadzonego na zewnatrz) z
mozliwoscig podtaczenia 2 wezy strazackich W75 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

12) Dokonanie zgtoszenia wykonania obudowy powierzchniowej studni, jezeli jest wymagane przez obowigzujgace przepisy.
13) Pobranie préb wody do koniecznych badan.

14) Sporzadzenie operatu wodnoprawnego.

15) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z urzadzenia wodnego.

16) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowej, dokonanie jej rozruchu i przeprowadzenie szkolenia z jej
obstugi.

17) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Szczegodtowy zakres prac zostat opisany w Programaie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71351910-5 - Ustugi geologiczne

71331000-7 - Wiertnicze ustugi inzynieryjne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

76470000-8 - Ustugi badania odwiertow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 319750,00 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompletne zaprojektowanie i wybudowanie studni gtebinowej (z wyposazeniem i obudows),
na

dziatce nr 2603 , obreb ewidencyjny Wolka Piaseczna taki Réznych Wsi, gmina: Gonigdz, powiat: moniecki, wojewddztwo
podlaskie, do celéw przeciwpozarowych wraz z opracowaniem szczegotowej dokumentacji i uzyskaniem w imieniu
zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen. Studnia muszi mie¢ podtaczenie do sieci elektrycznej,
zasilanie w przypadku awarii pradu z sieci, bedzie sie odbywac¢ z przewoznego agregatu pradotworczego.

2. Roboty geologiczne celem wykonania obiektu nalezy wykonac¢ na dziatce ewidencyjnyej o numerze ewidencyjnym 2603,
obreb ewidencyjny: Wélka Piaseczna — taki Réznych Wsi, gmina: Gonigdz, Powiat: moniecki

3. Planowana lokalizacja studni uzalezniona jest od wyniku analiz w terenie.

4. Zakres zamowienia dotyczy:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej na budowe i eksploatacje ujecia wdd gtebinowych, w tym
opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego wod podziemnych (docelowo studni
gtebinowej) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej oraz prowadzenie nadzoru geologicznego.

2) Wykonanie przedmiaru robot obejmujacego zakres robot projektowych i robot budowlanych oraz przedstawienie go do
akceptacji zamawiajgcemu, uzyskanie potrzebnych map do celdéw projektowych.

3) Przeprowadzenie niezbednych prac i badan, ktérych zakres zostat ujety w sporzadzonym projekcie prac geologicznych, w
tym m.in. zarurowanie i zafiltrowanie otworu, pompowanie prébne i oczyszczajace.

4) Sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

5) W przypadku uzyskania wody w ilosci zadawalajgcej zamawiajacego, opracowanie przez osobe uprawniong
dokumentacji hydrologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wykonanego otworu studziennego wraz z jej
zatwierdzeniem.

6) W przypadku nieuzyskania wydajnosci w ilosci zadawalajgcej zamawiajgcego likwidacja otworu i opracowanie innej
dokumentac;ji geologicznej z wykonania likwidacji. W tej sytuacji wykonawca proponuje inne miejsce, w ktérym wykona
odwiert i wybuduje studnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym programie funkcjonalno-uzytkowym. Nowa lokalizacja
wymaga akceptacji zamawiajacego. W takiej sytuacji, o ile znajdzie sie taka potrzeba, Wykonawca powtarza czynnosci
opisane w punktach 1-4 w odniesieniu do nowej lokalizacji. Ze wzgledu na wybor nowej lokalizacji dopuszcza sie wykonanie
aneksu do pierwotnego projektu prac geologicznych zamiast sporzgdzania nowego.

7) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego przez osobe uprawniong do jego
sporzadzenia.

8) Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej przez osobe uprawniong do jej sporzadzenia na wykonanie studni
gtebinowej wraz z infrastruktura towarzyszaca opisang w programie funkcjonalno — uzytkowym, w tym, m.in. hydrantu.

9) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem dokumentéw, opinii, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych
budowy przedmiotowej studni gtebinowej i poboru z niej wod podziemnych.

10) Zakup i montaz obudowy studni (kregi betonowe z uszczelnieniem umozliwiajace zejscie do srodka po zamontowane;j
drabinie lub stopniach ztazowych, wlaz metalowy na zawiasach z mozliwoscig podwodjnego statego zamkniecia np. na
ktodki) zgodnie z dokumentacja projektowa.

11) Zakup i montaz gtowicy studziennej, rur pompowych i pompy gtebinowej, hydrantu (wyprowadzonego na zewnatrz) z
mozliwoscig podtaczenia 2 wezy strazackich W75 zgodnie z dokumentacja projektowa.

12) Dokonanie zgtoszenia wykonania obudowy powierzchniowej studni, jezeli jest wymagane przez obowigzujace przepisy.
13) Pobranie préb wody do koniecznych badan.

14) Sporzadzenie operatu wodnoprawnego.

15) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z urzadzenia wodnego.

16) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowej, dokonanie jej rozruchu i przeprowadzenie szkolenia z jej
obstugi.
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17) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjne;j.
5. Szczegotowy zakres prac zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 13 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
71351910-5 - Ustugi geologiczne

71331000-7 - Wiertnicze ustugi inzynieryjne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

76470000-8 - Ustugi badania odwiertow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 319750,00 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompletne zaprojektowanie i wybudowanie studni gtebinowej (z wyposazeniem i obudows),
na dziatce o numerze ewidencyjnym 957, obreb ewidencyjny: Wélka Piaseczna, gmina:

Goniadz, powiat: moniecki, wojewddztwo podlaskie, do celéw przeciwpozarowych wraz z opracowaniem szczegotowej
dokumentac;ji i uzyskaniem w imieniu zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen. Studnia muszi
mie¢ podtaczenie do sieci elektrycznej, zasilanie w przypadku awarii pradu z sieci, bedzie sie odbywac z przewoznego
agregatu pradotwérczego.

2. Roboty geologiczne celem wykonania obiektu nalezy wykonac¢ na dziatce ewidencyjnyej o numerze ewidencyjnym 957,
obreb ewidencyjny: Wélka Piaseczna, gmina: Gonigdz, powiat: moniecki

3. Planowana lokalizacja studni uzalezniona jest od wyniku analiz w terenie.

4. Zakres zamowienia dotyczy:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej na budowe i eksploatacje ujecia wod gtebinowych, w tym
opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego wod podziemnych (docelowo studni
gtebinowej) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej oraz prowadzenie nadzoru geologicznego.

2) Wykonanie przedmiaru rob6t obejmujacego zakres robét projektowych i robot budowlanych oraz przedstawienie go do
akceptacji zamawiajgcemu, uzyskanie potrzebnych map do celéw projektowych.

3) Przeprowadzenie niezbednych prac i badan, ktérych zakres zostat ujety w sporzadzonym projekcie prac geologicznych, w
tym m.in. zarurowanie i zafiltrowanie otworu, pompowanie probne i oczyszczajace.

4) Sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

5) W przypadku uzyskania wody w ilosci zadawalajacej zamawiajacego, opracowanie przez osobe uprawniong
dokumentacji hydrologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wykonanego otworu studziennego wraz z jej
zatwierdzeniem.

6) W przypadku nieuzyskania wydajnosci w ilosci zadawalajgcej zamawiajgcego likwidacja otworu i opracowanie innej
dokumentacji geologicznej z wykonania likwidacji. W tej sytuacji wykonawca proponuje inne miejsce, w ktérym wykona
odwiert i wybuduje studnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym programie funkcjonalno-uzytkowym. Nowa lokalizacja
wymaga akceptacji zamawiajgcego. W takiej sytuacji, o ile znajdzie sie taka potrzeba, Wykonawca powtarza czynnosci
opisane w punktach 1-4 w odniesieniu do nowej lokalizacji. Ze wzgledu na wybor nowej lokalizacji dopuszcza sie wykonanie
aneksu do pierwotnego projektu prac geologicznych zamiast sporzgdzania nowego.

7) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego przez osobe uprawniong do jego
sporzadzenia.

8) Opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej przez osobe uprawniong do jej sporzadzenia na wykonanie studni
gtebinowej wraz z infrastruktura towarzyszaca opisang w programie funkcjonalno — uzytkowym, w tym, m.in. hydrantu.

9) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem dokumentéw, opinii, decyzji, pozwoler i uzgodnien dotyczacych
budowy przedmiotowej studni gtebinowej i poboru z niej wod podziemnych.

10) Zakup i montaz obudowy studni (kregi betonowe z uszczelnieniem umozliwiajace zejscie do srodka po zamontowane;j
drabinie lub stopniach ztazowych, wlaz metalowy na zawiasach z mozliwoscig podwodjnego statego zamkniecia np. na
ktédki) zgodnie z dokumentacja projektowa.

11) Zakup i montaz gtowicy studziennej, rur pompowych i pompy gtebinowej, hydrantu (wyprowadzonego na zewnatrz) z
mozliwoscig podtaczenia 2 wezy strazackich W75 zgodnie z dokumentacja projektowa.

12) Dokonanie zgtoszenia wykonania obudowy powierzchniowej studni, jezeli jest wymagane przez obowigzujace przepisy.
13) Pobranie préb wody do koniecznych badan.
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14) Sporzadzenie operatu wodnoprawnego.

15) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z urzagdzenia wodnego.

16) UrL_Jchomienie i przekazanie do eksploatacji studni gtebinowej, dokonanie jej rozruchu i przeprowadzenie szkolenia z jej
c1)t7);:'%;?)Ic;rza&dzenie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Szczegotowy zakres prac zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 14 do SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

71351910-5 - Ustugi geologiczne

71331000-7 - Wiertnicze ustugi inzynieryjne

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

76470000-8 - Ustugi badania odwiertow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 319750,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu w terminie wyznaczony do sktadania ofert, tj. do dnia 09.07.2024 r. do godziny 09:00, w kazdej
czesci postepowania zostata ztozona jedna oferta.

W dniu 09.07.2024 r., przed otwarciem ofert, Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia w wysokosci:

a)
czesé | — 393 600,00 zt brutto,
b)
czese Il — 393 600,00 zt brutto,
c)

czesce Il - 393 600,00 zt brutto.

W zwigzku z tym, iz ceny w poszczegolnych czesciach oferty przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia, Zamawiajacy skorzystat z mozliwosci prowadzenia

2/2

negocjacji. W dniu 05.08.2024 r. zaprosit Wykonawce: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka do
negocjacji oferty celem ulepszenia jej tresci. Negocjacje zakonczyty sie w dniu 07.08.2024 r. o godzinie 10:00. W terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, tj. do dnia 13.08.2024 r. do godziny 9:00 wplyneta za posrednictwem platformy e-
zamowienia jedna oferta dodatkowa, dotyczaca trzech czesci postepowania.

W dniu 08.08.2024 r. o0 godz. 12:11 Wykonawca DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka ztozyt za
posrednictwem platformy e-zamdwienia Formularz oferty dodatkowej w postaci elektronicznej. Odszyfrowana oferta
dodatkowa liczy 1 plik, ktory nie zostat opatrzony podpisem zaufanym, osobistym czy kwalifikowanym elektronicznym.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne oferte
sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Oznacza to, ze w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego ztozona oferta bedzie
niewazna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, ze niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem
zaufanym albo osobistym, stanowigcej dokumentowg forme czynnos$ci prawnej, skutkuje jej niewaznoscia. Ztozenie oferty w
niewfasciwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Formularz oferty winien byé opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Ztozony w niniejszym postepowaniu Formularz oferty dodatkowej ww. Wykonawcy zawierajg niewazne i nieskuteczne
oswiadczenie woli w zakresie warunkéw zamowienia, w tym w szczegolnosci ceny ofertowej brutto, stanowigcej kryteria
oceny ofert.

Zdaniem Zamawiajgcego ewentualne uzupetnienie, czy tez poprawienie oferty dodatkowej, na przyktad poprzez
uzupetnienie podpisu albo ponowne ztozenie prawidtowo podpisanej oferty bytoby uznane za niedopuszczalne negocjacje
dotyczace tresci ztozonej oferty dodatkowej lub jej istotne zmiany i doprowadzity de facto do zmiany tresci oferty dodatkowe;j
lub ztozenia nowej oferty dodatkowej. W swietle art. 223 ust. 1 ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z uwzglednieniem wyjatkéw wynikajacych z
ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci. Takie dziatanie doprowadzitoby réwniez do naruszenia zasad
wynikajacych miedzy innymi z art. 16 ustawy Pzp, tj. ztamania zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania
Wykonawcow.

Biorgc pod uwage, ze oferta dodatkowa Wykonawcy: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka nie zostata
podpisana, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Tym samym Zamawiajacy przy ocenie ofert brat pod uwage ceny pierwotnie zaoferowane przez tego Wykonawce.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji w czesci | zostato uniewaznione na
podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, gdyz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu w terminie wyznaczony do sktadania ofert, tj. do dnia 09.07.2024 r. do godziny 09:00, w kazdej
czesci postepowania zostata ztozona jedna oferta.

W dniu 09.07.2024 r., przed otwarciem ofert, Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia w wysokosci:

a)
cze$¢ | — 393 600,00 zt brutto,
b)
czes$¢ Il — 393 600,00 zt brutto,
c)

czes¢ 11l — 393 600,00 zt brutto.

W zwigzku z tym, iz ceny w poszczegolnych czesciach oferty przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia, Zamawiajacy skorzystat z mozliwosci prowadzenia

2/2

negocjacji. W dniu 05.08.2024 r. zaprosit Wykonawce: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka do
negocjacji oferty celem ulepszenia jej tresci. Negocjacje zakonczyty sie w dniu 07.08.2024 r. o godzinie 10:00. W terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, tj. do dnia 13.08.2024 r. do godziny 9:00 wplyneta za posrednictwem platformy e-
zamoéwienia jedna oferta dodatkowa, dotyczaca trzech czesci postepowania.

W dniu 08.08.2024 r. 0 godz. 12:11 Wykonawca DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka zlozyt za
posrednictwem platformy e-zamdwienia Formularz oferty dodatkowej w postaci elektronicznej. Odszyfrowana oferta
dodatkowa liczy 1 plik, ktéry nie zostat opatrzony podpisem zaufanym, osobistym czy kwalifikowanym elektronicznym.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne oferte
sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Oznacza to, ze w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego ztozona oferta bedzie
niewazna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, ze niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem
zaufanym albo osobistym, stanowigcej dokumentowg forme czynno$ci prawnej, skutkuje jej niewaznos$cig. Ztozenie oferty w
niewtasciwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Formularz oferty winien by¢ opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ztozony w niniejszym postepowaniu Formularz oferty dodatkowej ww. Wykonawcy zawierajg niewazne i nieskuteczne
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o$wiadczenie woli w zakresie warunkéw zamowienia, w tym w szczegoélnosci ceny ofertowej brutto, stanowigcej kryteria
oceny ofert.

Zdaniem Zamawiajgcego ewentualne uzupetnienie, czy tez poprawienie oferty dodatkowej, na przyktad poprzez
uzupetnienie podpisu albo ponowne ztozenie prawidiowo podpisanej oferty bytoby uznane za niedopuszczalne negocjacje
dotyczace tresci ztozonej oferty dodatkowej lub jej istotne zmiany i doprowadzity de facto do zmiany tresci oferty dodatkowe;j
lub ztozenia nowej oferty dodatkowej. W swietle art. 223 ust. 1 ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z uwzglednieniem wyjatkéw wynikajacych z
ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci. Takie dziatanie doprowadzitoby réwniez do naruszenia zasad
wynikajacych miedzy innymi z art. 16 ustawy Pzp, tj. ztamania zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
Wykonawcow.

Biorac pod uwage, ze oferta dodatkowa Wykonawcy: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka nie zostata
podpisana, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Tym samym Zamawiajacy przy ocenie ofert brat pod uwage ceny pierwotnie zaoferowane przez tego Wykonawce.
Postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjaciji w czesci |l zostato uniewaznione na
podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, gdyz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W niniejszym postepowaniu w terminie wyznaczony do sktadania ofert, tj. do dnia 09.07.2024 r. do godziny 09:00, w kazdej
czesci postepowania zostata ztozona jedna oferta.

W dniu 09.07.2024 r., przed otwarciem ofert, Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia w wysokosci:

a)
czesé | — 393 600,00 zt brutto,
b)
czese Il — 393 600,00 zt brutto,
c)

czesce Il - 393 600,00 zt brutto.

W zwigzku z tym, iz ceny w poszczegolnych czesciach oferty przewyzszajg kwoty jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia, Zamawiajacy skorzystat z mozliwosci prowadzenia

2/2

negocjacji. W dniu 05.08.2024 r. zaprosit Wykonawce: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka do
negocjacji oferty celem ulepszenia jej tresci. Negocjacje zakonczyty sie w dniu 07.08.2024 r. o godzinie 10:00. W terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, tj. do dnia 13.08.2024 r. do godziny 9:00 wptyneta za posrednictwem platformy e-
zamowienia jedna oferta dodatkowa, dotyczaca trzech czesci postepowania.

W dniu 08.08.2024 r. o godz. 12:11 Wykonawca DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka ztozyt za
posrednictwem platformy e-zaméwienia Formularz oferty dodatkowej w postaci elektronicznej. Odszyfrowana oferta
dodatkowa liczy 1 plik, ktory nie zostat opatrzony podpisem zaufanym, osobistym czy kwalifikowanym elektronicznym.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne oferte
sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Oznacza to, ze w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego ztozona oferta bedzie
niewazna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, ze niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem
zaufanym albo osobistym, stanowigcej dokumentowg forme czynnosci prawnej, skutkuje jej niewaznoscia. Ztozenie oferty w
niewfasciwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Formularz oferty winien byé opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ztozony w niniejszym postepowaniu Formularz oferty dodatkowej ww. Wykonawcy zawierajg niewazne i nieskuteczne
oswiadczenie woli w zakresie warunkéw zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci ceny ofertowej brutto, stanowiagcej kryteria
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oceny ofert.

Zdaniem Zamawiajgcego ewentualne uzupetnienie, czy tez poprawienie oferty dodatkowej, na przyktad poprzez
uzupetnienie podpisu albo ponowne ztozenie prawidtowo podpisanej oferty bytoby uznane za niedopuszczalne negocjacje
dotyczace tresci ztozonej oferty dodatkowej lub jej istotne zmiany i doprowadzity de facto do zmiany tresci oferty dodatkowe;j
lub ztozenia nowej oferty dodatkowej. W swietle art. 223 ust. 1 ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z uwzglednieniem wyjatkéw wynikajacych z
ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci. Takie dziatanie doprowadzitoby réwniez do naruszenia zasad
wynikajacych miedzy innymi z art. 16 ustawy Pzp, tj. ztamania zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania
Wykonawcow.

Biorgc pod uwage, ze oferta dodatkowa Wykonawcy: DBM Daniel Borowski, ul. Ogrodowa 12, 17-220 Narewka nie zostata
podpisana, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Tym samym Zamawiajacy przy ocenie ofert brat pod uwage ceny pierwotnie zaoferowane przez tego Wykonawce.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji w czesci |l zostato uniewaznione
na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, gdyz oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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