



W trosce o bagna i ludzi

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

ZP.26.19.2024

Osowiec-Twierdza, dnia 10 września 2024 r.

**do: wszystkich Wykonawców
w postępowaniu ZP.26.19.2024**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.2619.2024 na usługę: „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w obrębie biebrzańskich grądów polegająca na odkraczaniu i koszeniu płątów łąk trzęślicowych, muraw ciepłolubnych i niżowych łąk świeżych”

Zmiana treści SWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) W Rozdziale XI Sposób oraz termin składania ofert ust. 2 **był** zapis o treści:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2024 r. do godz. 9:00 .”
po zmianie w miejscu ww. zapisu **jest**:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2024 r. do godz. 9:00 .”
- 2) W Rozdziale XII Termin otwarcia ofert ust. 1 **był** zapis o treści:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2024 r. o godzinie 9:30 .”
po zmianie w miejscu ww. zapisu **jest**:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2024 r. o godzinie 9:30.”
- 3) W Rozdziale VIII Termin związania ofertą ust. 1 **był** zapis o treści:
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
po zmianie w miejscu ww. zapisu **jest**:
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,



w którym upływa termin składania ofert.”

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian w SWZ ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wprowadza powyższe zmiany, ze względu na wystąpienie problemów technicznych na platformie e-zamówienia, które związane były z udostępnieniem dokumentów postępowania.

Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
Biebrzańskiego Parku Narodowego
Mariusz Siłakowski