Zatacznik nr 1 do ogtoszenia o przetargu
Szczegoétowy opis przedmiotu przetargu
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1 |POLKOWO 2 7314 SU1A/00019888/0 25,434 |KMR 50% (01.08.-15.10.), corocznie 20,3493
SUMA: 20,3493
18L 2710 |LM1G/00021806/8 60,47 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 1,4119
18L 2709 |LM1G/00021806/8 54,09 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 2,8589
2 |WOLKA P-LAKI R.WSI 18L 2704 |LM1G/00021806/8 27,29 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,3228
18L 2706 |LM1G/00021806/8 46,74 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 6,0459
18L 2708 |LM1G/00021806/8 60,21 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 25,8823
SUMA: 36,5218
2L 952 LM1G/00028725/5 28,03 |KR 80% (01.09.-31.10.), co 2 lata 1,0055
2L 946 LM1G/00028725/5 24,89 |KR 80% (01.09.-31.10.), co 2 lata 0,4492
. 2L 946 LM1G/00028725/5 24,89 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 10,2207
3 |WOLKA PIASECZNA
2L 938 LM1G/00028725/5 54,22 |KMR 80% (01.09.-31.10.), co 2 lata 1,8824
2L 937 LM1G/00028725/5 87,47 |KMR 80% (01.09.-31.10.), co 2 lata 1,5373
3L 954 LM1G/00028725/5 56,11 |KM 80% (01.09.-31.10.), co 2 lata 3,5443
SUMA: 18,6394
1 191 LM1G/00015991/6 1,43 |KR 20% (16.08.-15.10.), corocznie 1,4300
1 195 LM1G/00007497/4 1,52 |KR 20% (16.08.-15.10.), corocznie 1,2955
4 |BUDY-DZ.JASK.DUD.LEWON | 1 196 LM1G/00024457/7 1,47 |KR 20% (16.08.-15.10.), corocznie 0,7689
1 206 LM1G/00024457/7 1,55 |KR 20% (16.08.-15.10.), corocznie 1,4967
1 205 LM1G/00012952/0 1,48 |KR 20% (16.08.-15.10.), corocznie 1,3478
SUMA: 6,3389
1 102 LM1G/00018937/1 0,84 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,7996
1 136/1 [LM1G/00018937/1 1,02 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,6964
1 173/1 [LM1G/00018821/5 1,18 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,8298
5 |NOWA WIES-BAGNO LAWKI | 1 182 LM1G/00027127/6 0,6 |[KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,3285
1 46 LM1G/00007497/4 0,15 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,1500
1 66 LM1G/00018937/1 0,72 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,7162
1 47 LM1G/00007497/4 1,06 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata 0,6843
SUMA: 4,2048
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1 54 LM1G/00015741/9 1 KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,7440
1 63 LM1G/00027127/6 0,96 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,4268
1 67 LM1G/00018937/1 0,97 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,4125
1 71 LM1G/00027127/6 0,82 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,2920

1 82/1 LM1G/00020656/4 0,82 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,4838

1 88/1 LM1G/00015741/9 0,79 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,4690

1 91/1 LM1G/00027127/6 0,89 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,3589

] 1 94/1 LM1G/00015741/9 0,89 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,3926
NOWA WIES-BAGNO tAWKI

1 97/1 LM1G/00015741/9 0,85 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,4692

1 120/1 [LM1G/00027127/6 0,38 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,1971

1 129 LM1G/00015741/9 0,72 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,3884

1 138 LM1G/00018937/1 0,72 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,3511

1 104/1 [LM1G/00018937/1 0,76 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,1862

1 107/1  |[LM1G/00027127/6 0,81 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,1582

1 114/1 |LM1G/00014154/0 1,59 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,9952

1 148/2 [LM1G/00015741/9 1,34 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,7783

SUMA: 7,1033

1| 210 [LM1G/00015239/7 | 1,48 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 1,1686

1| 220 [LM1G/00027127/6 07 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 0,5872

1| 236 [LM1G/00028101/5 | 058 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 0,4540

1| 240 [LM1G/00015320/2 | 0,88 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 0,6973

NOWA WIES-BAGNO LAWKI

1| 241 |LM1G/00015320/2 | 1,75 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 1,3133

1| 235 [LM1G/00028101/5 | 0,84 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 0,4463

1| 239 [LM1G/00015320/2 | 0,78 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 0,5209

1| 243 [LM1G/00015282/3 | 2,83 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co2lata | 2,2214

SUMA: 7,4090

2| 274 [LM1G/00016047/1 | 1,88 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,5187

2| 276 [LM1G/00015741/9 | 1,73 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,5192

2| 279 [LM1G/00018707/0 | 1,57 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,1522

2| 284 [LM1G/00015741/9 | 1,66 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,1838

NOWA WIES-BAGNO tAWKI | 2 | 285  [LM1G/00014154/0 | 1,57 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 1,0325
2| 286 [LM1G/00014154/0 | 1,61 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,1411

2| 287 [LM1G/00021702/9 | 3,69 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 2,4150

2| 288 [LM1G/00012952/0 | 1,69 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,1542

2| 289 [LM1G/00020656/4 | 1,57 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,1220
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292 |LM1G/00027127/6 | 1,69 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co2 lata | 1,5811

293 |LM1G/00007497/4 | 1,71 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 1,0795

Cg" NOWA WIES-BAGNO LAWKI 294  |LM1G/00007497/4 | 1,75 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 1,1493

296  |LM1G/00018270/7 | 1,68 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co2 lata | 1,2113

298 |LM1G/00027127/6 | 1,63 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 1,0108

SUMA: 18,2707

310  |LM1G/00018707/0 | 655 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2 lata | 4,6454

316  |LM1G/00015320/2 | 1,11 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata [ 0,5060

318  |LM1G/00038692/7 | 1,09 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 0,9534

9 |[NOWA WIES-BAGNO LAWKI 320  |LM1G/00038692/7 | 1,09 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co2lata | 1,0542

456 [LM1G/00022419/5 1,1 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co 2 lata | 0,7225

457 [Im1g/00024751/8 1,1 |KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 1,0122

328  |LM1G/00027127/6 | 0,79 |KMR 100% (16.08.-15.10.),co 2 lata | 0,6564

SUMA: 9,5501

341  |LM1G/00015741/9 | 3,38 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co 2 lata | 2,2078

352 |LM1G/00015741/9 | 1,74 [KMR 100% (16.08.-15.10.), co2 lata | 1,4815

338 |LM1G/00032098/1 | 2,15 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 1,1740

339/1 |LM1G/00015741/9 | 1,12 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,9238

343 |LM1G/00015741/9 | 2,11 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 1,6338

350  |LM1G/00027127/6 | 1,16 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,7939

351  |LM1G/00027127/6 | 2,47 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,2146

354  |LM1G/00015320/2 | 1,12 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 1,1200

358  |LM1G/00015320/2 | 1,18 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,7928

] 368  |LM1G/00029187/8 | 3,03 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 1,6854
10 [NOWA WIES-BAGNO LAWKI

368  |LM1G/00029187/8 | 3,03 [KMR 100% (16.08.-15.10),co 2 lata | 0,3867

370 |LM1G/00015741/9 | 0,98 |KMR 100% (16.08.-15.10),co2lata | 0,4421

373 |LM1G/00018707/0 | 1,02 [KMR 100% (16.08.-15.10), co 2 lata | 0,8578

374 |LM1G/00027127/6 1,6 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,7802

374 |LM1G/00027127/6 1,6 |KMR 100% (16.08.-15.10), co 2 lata | 0,3692

376  |LM1G/00015741/9 | 2,75 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 1,0079

376 |LM1G/00015741/9 | 2,75 [KMR 100% (16.08.-15.10),co 2 lata | 0,5989

377/1 |LM1G/00016047/1 | 1,66 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie | 0,5977

377/1 |LM1G/00016047/1 | 1,66 [KMR 100% (16.08.-15.10),co2 lata | 0,2802

380/1 |LM1G/00015741/9 | 0,49 [KMR 100% (16.08.-15.10),co2lata | 0,2514

SUMA: 17,5997
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6 1606 [LM1G/00015741/9 2,13 [KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 1,1805

6 1580 LM1G/00015741/9 2,14 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 1,9753

6 1531 [LM1G/00015741/9 0,88 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,5285

6 1691 [LM1G/00015741/9 1,39 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,7265

6 1629 [LM1G/00015741/9 1,06 |[KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,9771

6 1608 [LM1G/00015741/9 2,1 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 2,0928

6 1607 [LM1G/00015741/9 2,13 [KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 1,5619

6 1695 [LM1G/00021706/7 2,75 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,6482

6 1692 [LM1G/00015741/9 1,43 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 1,0360

6 1690 [LM1G/00007497/4 0,93 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,9300

GIELCZYN 6 1631 [LM1G/00015741/9 2,24 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 2,2400

6 1661 [LM1G/00038676/9 2,75 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 2,7500

6 1664 [LM1G/00015741/9 1,36 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 0,8050

6 1665 [LM1G/00015741/9 2,78 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 2,2577

6 1654 [LM1G/00017688/3 1,37 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 1,2462

6 1652/2 (LM1G/00015741/9 0,5404 |KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 0,5404

6 1652/3 [LM1G/00015741/9 0,802 [KMR 80% (01.08.-15.10), corocznie 0,8020

6 1623 LM1G/00015741/9 1,39 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 1,2647

6 1624 [LM1G/00018937/1 2,82 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 2,1648

6 1628 [LM1G/00007497/4 1,04 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,7730

6 1621 [LM1G/00007497/4 2,11 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 1,5321

SUMA: 28,0327

5 1478 [LM1G/00015741/9 0,76 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,6046

6 1643 [LM1G/00015864/7 0,8 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,5185

GIELCZYN 5 1500 [LM1G/00021706/7 0,75 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,7299

6 1642 [LM1G/00015864/7 0,79 [KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 0,5114

6 1641 [LM1G/00035139/2 1,61 |KMR 80% (01.08.-15.10.), corocznie 1,1875

SUMA: 3,5519
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