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ZP.26.11.2019 Osowiec-Twierdza, dnia® czerwca 2019r.

do: wszystkich Wykonawcow
w postepowaniu ZP.26.11.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.26.11.2019 na ,Przygotowanie projektu planu ochrony
Biebrzanskiego Parku Narodowego”

Wyjasnienie tresci SIWZ

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdZniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi na zadane w dniu
27.06.2019 r. pytania do SIWZ:

Pytania:

1. Odnosnie zdolnosci technicznej i zawodowej Zamawiajacy oczekuje wykonania w okresie 3 ostatnich lat
przed terminem sktadania ofert, 2 planéw urzadzania lasu wraz z zatwierdzeniem przez wtasciwy organ. Czy
Zamawiajacy poprzez ten zapis oczekuje ze oferent wykona 2 plany urzadzania lasu zatwierdzone przez
Ministra Srodowiska?

2. Drugie pytanie czy 3 lata maja by¢ liczone od daty zatwierdzenia planu urzadzania przez Ministra
Srodowiska?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca posiadat doswiadczenie w planowaniu ochrony ekosysteméw
lesnych. W przypadku doswiadczenia w zakresie sporzadzania planéw urzadzania lasu Zamawiajacy uzna
powyzszy warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy, w tym okresie ~ wykonat co najmniej 2 ustugi przygotowania planéw urzadzenia lasow wraz z
prognozg oddziatywania planu urzadzenia lasu na srodowisko. Wykonane przez wykonawce w tym okresie
plany urzadzenia lasu wraz z prognoza oddziatywania planu na srodowisko powinny by¢ zaopiniowane
pozytywnie przez wtasciwy organ, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) i Paristwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS).
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